
Zmluva o dielo 
:), 
/ <..1 .J číslo u objednávateľa ... :· .. ./..· 

číslo u zhotoviteľa č. SÚ-40/2023 

uzatvorená podľa§ 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (v texte aj „ZoVO") 

(v texte aj „zmluva") 

Obiednávateľ: 

v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
Tel: 
e-mail: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Obec Lozorno 
Hlavná 1, 900 55 Lozorno 
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce 
00 304 905 
2020643669 
nie je platiteľ DPH 
Prima banka, a.s. 
SK34 5600 0000 0032 0374 7001 
02/6920 4311 
obec@lozorno.sk 

Zástupcovia objednávateľa na stavbe 
- vo veciach zmluvných: 
- vo veciach realizácie diela: 
- vo veciach technických: 
- vo veciach finančných: 

► Zhotoviteľ: 

v zastúpení: 

IČO: 
DIČ 
IČ DPH: 
Obchodný register: Okresný súd 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
Tel: 
e-mail: 

Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe 
-vo veciach zmluvných: 
- vo veciach realizácie diela: 
- vo veciach technických : 

- vo veciach finančných: 

Mgr, Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce 
Ing. Karol Šišovič 
Ing. Jaroslav Chrapko 
Katarína šurinová 

H[LEK a spol., a.s. 
Vajanského 24, 905 01 Senica 
Benedikt Lučan - predseda predstavenstva 
Marián Hercegh - člen predstavenstva 
36 239 542 
2020188280 
SK2020188280 
Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10170fT 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK68 0200 0000 0025 7752 0456 
+421 34 651 2445 
sekretariat@hilek.sk 

Mgr. Artúr Kubfk, právny referent 
Marián Hercegh, riaditeľ stavebného úseku 
Ing. Michal Huťťa, zástupca riaditeľa stavebného úseku 
pre realizáciu stavieb 
Ivona Junková, riaditeľka ekonomického úseku 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné dielo „Rekonštrukcia 
Smútočnej siene v Lozorne" tak, ako je toto popísané v tejto zmluve a jej prílohách. Dielo 
zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné 
náklady. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa ako celok dielo 
s maximálnou odbornou starostlivosťou v prvotriednej kvalite zodpovedajúce svojim vyhotovením 
platným právnym predpisom a príslušným STN/EN alebo obdobným technickým predpisom a 
normám. 

2.2 Zmluvné strany vymedzujú „dielo" ako: 

Vykonanie a dodanie stavebných výkonov, stavebných prác a materiálov v zmysle projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovaných 
autorom: Ing. Akad. arch Ján Studený, Ing. arch. Maroš Bútora, zodpovedný projektant: Ing. arch. 
Maroš Bútora, Ľ. Podjavorinskej 41,953 01 Zlaté Moravce z 12.2021 (v texte aj „projektant"), ktorá 
tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto zmluvy ako zoznam dokumentov a elektronický nosič dát {v 
texte aj „projektová dokumentácia"). 

Názov stavby: ,,Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne". 

Miesto stavby: Cintorínska ulica v Lozorne, v uzatvorenom areáli cintorína v Lozorne, dotknuté 
pozemky: pare. reg. ,.C" č. 710/2, 710/3, 710/4 a stavba Dom smútku súpisné člslo 1012 na 
pozemku pare. reg. ,,C" č. 710/4, katastrálne územie Lozorno. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v prvotriednej kvalite, na vlastnú zodpovednosť a riziko v 
súlade: 

2.3.1 s touto zmluvou a pokynmi objednávateľa vo veci jeho zhotovovania danými v súlade s touto 
zmluvou alebo zákonom, 

2.3.2 s projektovou dokumentáciou podľa čl. Vl tejto zmluvy a/alebo inou obdobnou 
dokumentáciou odovzdanou mu objednávateľom a/alebo odsúhlasenou objednávateľom, 

2.3.3 s požiadavkami stanovenými príslušnými záväznými I smernými STN alebo EN v uvedenom 
poradí, v pripade, že príslušné slovenské normy neexistujú a ďalšími požiadavkami na akosť 
stanovenými platným právom, 

2.3.4 so všetkými bezpečnostnými opatreniami a opatreniami požiarnej ochrany vzťahujúcej sa 
k vykonaniu diela vrátane POV, 

2.3.5 s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2-4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a s obsahom stanovenými v ďalej uvedených 
dokumentoch a v uvedenom poradí záväznosti pre prípad rozporov: 

2.4.1 touto zmluvou a jej prílohami, 

2.4.2 projektovou dokumentáciou predloženou objednávateľom do verejného obstarávania ako 
súťažného podk!adu, 

2.4.3 nasledovným rozhodnutím: 

2.4.3.1 stavebné povolenie č. OL/2022/110/3606 zo dňa 20.06.2022, právoplatné dňa 
12.07.2022, vydané Obcou Láb, 

ktoré povoľuje vykonávanie diela vrátane všetkými v ňom uvedenými vyjadreniami, 
stanoviskami a záväznými stanoviskami, ktoré boli podkladom pre jeho vydanie ako aj inými 
rozhodnutiami, či povoleniami, ktoré upravujú podmienky a spôsob vykonávania diela. 

2.4.4 výkazom výmer predloženým objednávateľom do verejného obstarávania ako súťažného 
podkladu, ktorý zhotoviteľ nacenil a je výsledkom verejného obstarávania, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 5 (v texte aj „výkaz výmeť'). 

2.4.5 cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 07.07.2023 obsahujúcej položkový rozpočet (v texte aj 
„cenová ponuka"), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Pr!loha č. 1 a bola 
zhotoviteľom spracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer,. 

2.4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ako súčasť diela tiež všetky iné pre úplné a kompletné 
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zhotovenie diela a jeho plnú funkčnosť potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné čínnosti 
a zrealizovať všetky také výkony a dodávky, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy podľa 
ods. 2.4 zmluvy výslovne uvedené alebo sa spravidla osobitne neuvádzajú, ale pre úplnú 
vecnú a odbornú realizáciu diela alebo jeho funkčnosť a kompletnosť, a úplné dokončenie, 
sú nevyhnutné alebo obvyklé. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný spolu s dielom objednávateľov) po jeho zhotovenl dodať a odovzdať aj 
doklady a dokumentáciu uvedené v ods. 12.4 zmluvy. 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.6.1 za podmienok podľa tejto zmluvy prevziať dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, 

2.6.2 poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie (súčinnosť) v rozsahu v tejto zmluve 
uvedenom, 

2.6.3 sprístupniť zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zhotovenie diela a po dobu 
plnenia jeho povínností podľa tejto zmluvy (i) pozemky v mieste zhotovenia diela v rozsahu 
nevyhnutnom na umiestnenie zariadenia staveniska v obvyklom rozsahu s prlhlladnut!m na 
rozsah a charakter diela, (ii) stavbu - objekt Smútočnej siene v Lozorne na Cintorinskej ulici, 
súp. č. 1012, na pozemku pare. reg. ,,C" č. 710/4, spolu s príslušenstvom, (iii) prístupovú 
komunikáciu k nim v stave a charaktere v akom sa táto aktuálne nachádza. 

2.7 Objednávateľ má právo kedykoľvek po dobu vykonávania diela jednostranne písomným 
oznámením zhotoviteľovi zúžiť dohodnutý rozsah diela a časť diela (určité práce a dodávky 
materiálov/zariadení/prvkov/výrobkov alebo konštrukcií) vylúčiť a/alebo obmedziť, ak zhotoviteľ 
neplní povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, najmä ak je v omeškaní s hlavnými termínmi 
plnenia (v texte aj „míľniky") o viac ako 30 dni oproti harmonogramu prác uvedenom v Prílohe č. 
i tejto zmluvy (v texte aj „harmonogram"), nevykonáva dielo v dohodnutej kvalite, neplní pokyny 
objednávateľa alebo porušuje právne predpisy. Z tu uvedeného postupu objednávateľa nevznikajú 
zhotoviteľovi žiadne nároky, s výnimkou nároku zhotoviteľa na úhradu účelne vynaložených 
nákladov do momentu oznámenia podľa tohto odseku zmluvy, ak v tejto zmluve nie je uvedené 
inak. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že účelne vynaloženými nákladmi podľa tohto odseku 
zmluvy sú výlučne len už uskutočnené stavebné výkony a stavebné práce na stavenisku a na diele, 
t. j. len tie výkony, práce, materiály a pod., ktoré boli stavebne zabudované v rámci zhotovenia 
diela alebo sú pevne spojené s pozemkom, na ktorom je dielo vykonávané, ak nebude osobitne 
dohodnuté inak. 

Ciánok 111. 

Termíny plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zhotoviť dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy v nasledovných 
termínoch: 

3.1.1 Termín začatia vykonávania diela: do 14 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy, nie však skôr 
ako 01.09.2023, 

3.1.2 Termín ukončenia jednotlivých míľnikov: podľa harmonogramu, 

3.1.3 Termín konečného zhotovenia celého diela najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo nepretržite bez prerušení podľa harmonogramu zohľadňujúc 
a rešpektujúc obmedzenia a pokyny uvedené v pláne organizácie výstavby, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 6 {v texte aj „POV"). V harmonograme sú zreteľne 
vyznačené jednotlivé míľniky, ktoré obe strany výslovne potvrdzujú ako záväzné s tým, že 
zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má záujem na zhotovení diela pri ich 
bezpodmienečnom dodržaní a nemá záujem na oneskorenom plnen!, pričom si však vyhradzuje 
právo sám rozhodnúť, či bude takéto plnenie požadovať alebo s ním súhlasiť, čo je zhotoviteľ 
povinný rešpektovať. Na výzvu objednávateľa, v príebehu zhotovenia diela, je zhotoviteľ povinný, 
ak sa na tom strany dohodnú, tento harmonogram najneskôr do 3 (troch) pracovných dnf 
zaktualizovať a v tejto lehote predložiť objednávateľovi na schválenie. Po jeho schválení 
objednávateľom bude týmto aktualizovaným harmonogramom nahradený predchádzajúci 
harmonogram realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že aktualizáciou harmonogramu 
nedochádza k zmene termínu ukončenia podľa ods. 3.1.3. 
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3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne (listom) informovať objednávateľa o skutočnostiach, bez ohľadu na 
ich charakter a povahu ,ktoré mu bránia v zhotovení a vykonávaní diela, o dlžke predpokladaného 
trvania takejto skutočnosti, ak je známa a to do 3 (troch) dní od kedy sa zhotoviteľ o vzniku tejto 
skutočnosti a/alebo zániku tejto skutočnosti dozvedel alebo pri vynaložení potrebnej odbornej 
starostlivosti mohol dozvedieť Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku zmluvy 
v stanovenej lehote, zaniká mu akékoľvek právo na predlženie termínov plnenia. 

3.4 O prípadných nepriaznivých poveternostných podmíenkach brániacich zhotoviteľovi vo vykonávaní 
diela, je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa písomne {zápisom do stavebného denníka) 
najneskôr v nasledujúcí pracovný deň. Ak zhotovíteľ nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku 
zmluvy v stanovenej lehote, zaniká mu právo na predlženie termínov plnenia. V prípade, ak 
nepriaznivé poveternostné podmienky bránia vo vykonávaní diela, považuje sa zápis v stavebnom 
denníku za splnenie ínformačnej povinnosti podľa tohto odseku zmluvy. Zhotoviteľ má právo na 
predlženie termínov plnenia o dobu trvania nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré mu 
vzniknú predÍžením {posunutím) termínov plnenia z dôvodov nepriaznivých poveternostných 
podmienok. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa považujú výlučne a len vo vzťahu 
k prácam vykonávaným vo vonkajšom prostred!: 

3.4.1 priemerná denná vonkajšia teplota nižšia ako -5 °C, výhradne však vo vzťahu k mokrým 
stavebným procesom, 

3.4.2 rýchlosť vetra v nárazoch vyššia ako 2 m/s, výhradne však vo vzťahu k stavebným prácam 
vykonávaným v exteriéri, 

3.4.3 prívalové zrážky v trvanl dlhšom ako 1 hodina, výhradne však vo vzťahu k stavebným prácam 
vykonávaným v exteriéri. 

3.5 Zhotoviteľ sa však zaväzuje a je povinný v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok 
podľa ods. 3.4, ak tíeto bránia vykonávaniu plánovaného druhu prác, vykonávať alebo pokračovať 
vo vykonávaní prác iného druhu na diele, kde pomery a povaha takýchto prác umožňujú aj v tomto 
prípade ich vykonanie, resp. pokračovanie v nich, a to aj v pripade, ak by sa podľa harmonogramu 
ma!i vykonať neskôr, ak je to objektivne možné. 

3.6 Všetky náklady spojené s predÍženim termlnov zhotovenia diela v súvislosti s nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami znáša v celom rozsahu zhotovíteľ a nie je v tomto smere oprávnený 
požadovať od objednávateľa akékoľvek plnenie. 

4.1 Cena diela je určená na základe rozpočtu uvedeného v cenovej ponuke na podklade výkazu 
výmer, pričom však ustanovenie ods. 2.4 tejto zmluvy týmto nie je dotknuté. Takto určená cena 
diela sa považuje za cenu diela .na kľúč" a neprekročiteľnú, ak táto zmluva nestanovuje inak. Na 
tomto základe je medzi zmluvnými stranami dohodnutá cena diela 

vo výške = 439.892,92 Eur bez DPH 
slovom: štyristotrídsaťdeväťtisíc osemstodeväťdesiatdva eur a deväťdesiatdva centov bez DPH 

a 

vo výške= 527.871,50 Eur s DPH 
slovom: päťstodvadsaťsedemtisíc osemstosedemdesiatjeden eur a päťdesiat centov s DPH 

ako cena zodpovedajúca výsledku verejného obstarávania v súlade so ZoVO. 

4.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela podľa tohto ods. 4.1 môže byť zvýšená výlučne 
v prípadoch predpokladaných touto zmluvou. 

4.1.2 Zhotoviteľ je oprávnený k cene diela uplatniť DPH podľa právnych predpisov platných 
v čase fakturácie ceny diela alebo jej časti. 

4.2 Na cenu diela nemá v žiadnom prípade vplyv: 

4.2.1 zmena cla a dovoznej prirážky, 
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4.2.2 zmena výšky alebo zavedenie dani a poplatkov, s výnimkou DPH, ktorú je zhotoviteľ 
oprávnený uplatniť si podľa predchádzajúceho odseku zmluvy, 

4.2.3 zmena výšky minimálnej mzdy, príplatkov ku mzde, odvodov, alebo iných platieb v oblasti 
zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia, 

4.2.4 zmena cien stavebných materiálov a stavebných výkonov. 

4.3 Rozpis ceny diela uvedený v cenovej ponuke zhotoviteľa a v ním o ceny doplnenom výkaze výmer 
slúži najmä pre účely: 

4.3.1 fakturácie ceny diela a jej častí, 

4.3.2 ocenenia objednávateľom požadovaných zmien diela, naviac prác, menej prác. 

Zhotoviteľ je viazaný cenovou ponukou počas celej doby zhotovenia diela. Jednotkové ceny prác 
a stavebných výrobkov (materiálov), uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa a v ním o ceny 
doplnenom výkaze výmer sú pevnými jednotkovými cenami a platia po celý čas vykonávania diela. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že starostlivo a s odbornou starostlivosťou preštudoval projektovú 
dokumentáciu, výkaz výmer, ako aj ostatné podklady verejného obstarávania a podklady 
a dokumenty uvedené v tejto zmluve, a že dohodnutá cena diela obsahuje všetky náklady potrebné 
pre riadne a včasné zhotovenie a vykonanie diela a cena tak zahŕňa aj dodávky a výkony 
zhotoviteľa, ktoré nie sú uvedené na výkresoch, alebo vo výkazoch výmer, ale čo vyplýva z 
ktorejkoľvek inej časti projektovej dokumentácie (napr- z technických správ) alebo z obvyklého 
rozsahu a súčastí diela v obdobných prípadoch ako áj to, čo je potrebné vykonať pre dosiahnutie 
funkčnosti a kompletnosti diela ako celku vzhľadom na jeho povahu a účel určenia. Výslovne za 
dohodnuté plat!, že prípadne neocenené položky rozpočtu a výkazu výmer dodáva zhotoviteľ 
bezodplatne. 

4.5 Cena diela obsahuje všetky náklady na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu a obsahu, vrátane 
ďalších nákladov najmä, nie však výlučne: 

- náklady na preberacie konania a skúšky, vertikálny a horizontálny presun hmôt a dopravu, 
priebežné denné upratovanie staveniska a prístupových ciest k nemu, likvidáciu odpadu 
z vlastnej činnosti zhotoviteľa, 

náklady na všetky stavebné a výpomocné práce, geodetícké práce, provizórne a dočasné 
opatrenia, zmeny stavebných postupov, 

náklady na BOZP a PO, náklady osvetlenia, náklady na povolenie a zriadenie inžinierskych sietí 
na dodávku energií a médií na zariadenie staveniska, náklady na dodávku energií a médii na 
zariadenie staveniska, náklady na vlastné zariadenie staveniska zhotoviteľa (vrátane jeho 
zabezpečenia a pripadnej ochrany), najmä tiež náklady na šatňu a sociálne zázemie 
a vybavenie pre pracovníkov, bunku pre technika a pod., 

náklady na predkladanie vzoriek vybraných stavebných výrobkov k posúdeniu, náklady na 
certifikáciu, skúšobnú prevádzku, 

náklady na poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa 
objednávateľovi a tretím osobám, 

všetky náklady (priame aj nepriame) zhotovíteľa na zhotovenie a vykonanie diela, režijné náklady 
a zisk/marža zhotoviteľa, vrátane nákladov organizačných a pod. 

.Článok v. 

Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu diela bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi 
priebežne v závislosti od priebehu zhotovovania diela na základe dosiahnutia stupňa 
rozostavanosti takto: a) Prvú faktúru vystaví zhotoviteľ po uplynutí mesiaca, v ktorom ukončí 
realizáciu zemných prác, zakladania stavby a búracích prác, b) Druhú faktúru vystaví zhotoviteľ po 
uplynuli mesiaca, v ktorom ukonči realizáciu zvislých a vodorovných konštrukcií stavby, izolácií 
pratí vode a vlhkosti, tepelných a strešných izolácii a sklobetónových konštrukcii, c) Tretiu 
a záverečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dni po tom ako bude dielo riadne zhotovené a 
ukončené, prevzaté objednávateľom a zároveň budú odstránené všetky pri preberaní 
identifikované vady a nedorobky Zhotoviteľ je oprávnený uplatnil' si zaplatenie časti ceny diela 
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faktúrou vystavenou podľa zmluvy a doručenou objednávateľovi. V každej faktúre uplatnená časť 
ceny diela musí zodpovedať skutočne zrealizovaným výkonom a dodávkam podľa prílohy faktúry, 
ktorá obsahuje položkovy súpis skutočne vykonanych prác a do diela zabudovanY:ch stavebných 
výrobkov/materiálov a všetkých ich súčastí, t. j. zabudovanych do stavebnej podstaty, resp. pevne 
spoiených s pozemkom podľa povahy stavebného výkonu, spolu s uvedením jednotkových cien, 
ktoré musía byť v súlade s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer, pričom tento 
súpis musí byť predtým písomne odsúhlasený objednávateľom a musí obsahovať potvrdenie 
stavebného dozoru o takto vykonaných prácach a do diela zabudovaných stavebných 
výrobkoch/materiáloch (v texte aj „súpis"). Súčasťou súpisu musí byť (i) zisťovací protokol 
o vykonaných stavebných prácach a dodávkach, na ktorom zhotoviteľ potvrdl svojou pečiatkou 
a podpisom osoby oprávnenej konal' za zhotoviteľa, že práce uvedené v súpise sú v súlade so 
skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa uplatnené v rámci tejto zmluvy, (ii) 
fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a (iii) na požiadanie objednávateľa aj 
preberací protokol, na ktorého forme a obsahu sa zmluvné strany vopred dohodnú. Zhotovíteľ 
predloží objednávateľovi pred vystavením faktúry na odsúhlasenie súpis do piatich pracovných dní 
po uplynutí prlslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bude dosiahnutý určený stupeň 
rozostavanosti diela. Objednávateľ sa k súpisu vyjadrí do desiatich pracovných dní od jeho 
prevzatia; v pr/pade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na 
predloženom súpise výslovne uviesť položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, v ostatnom 
rozsahu, alebo v prípade ak sa objednávateľ v tu lehote nevyjadrí, je súpis považovaný za 
odsúhlasený a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru, ktorej prílohou musí byť súpis s položkami, 
ktoré sa v zmysle tu uvedeného považujú za odsúhlasené. Zhotoviteľ je povinný opraviť 
rozporovanú časť súpisu podľa pokynov objednávateľa a v prípade požiadania poskytnúť 
objednávateľovi vysvetlenia do dvoch pracovných dní od predloženia takejto požiadavky. 
V pr/pade, ak sa objednávateľ v lehote ďalších piatich pracovných dni k predloženému 
opravenému súpisu nevyjadrí a za predpokladu, že zhotoviteľ poskytol objednávateľovi 
požadované vysvetlenia, má sa za to, že s predloženým opraveným súpisom súhlasí; pokiaľ 
objednávateľ v tu uvedenej lehote opätovne rozporuje položky, rozsah a sumy uvedené v súpise, 
platí ďalej uvedené. V prípade, že postupom vyššie uvedeným nebude možné vystaviť faktúru 
v lehote podľa platných právnych predpisov, resp. nebude možné vystaviť faktúru na celú 
zhotoviteľom uplatnenú čiastku, považujú sa stavebné práce a výkony v rozporovanej časti za 
neodsúhlasené a nedodané a zhotoviteľ ich bude uplatňovať v rámci ďalších fakturácii ceny diela. 
Platba časti ceny diela nepredstavuje potvrdenie bezvadného vykonania diela alebo jeho časti 
alebo zrieknutie sa nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela alebo jeho časti alebo 
zo záruky za akosť diela alebo jeho časti. 

5.2 Po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov objednávateľom je zhotoviteľ povinný vystaviť 
konečnú (vyúčtovaciu) faktúru. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný strpieť z každej v jeho prospech zo strany 
objednávateľa vykonanej platby časti ceny díela zadržanie 10% fakturovanej sumy s DPH. Takto 
kumulované finančné prostriedky budú slúžiť ako peňažná zábezpeka na účely v tejto zmluve 
uvedené, ako aj na úhradu nákladov spojených s odstránením škôd na diele a stavenisku {vrátane 
jeho akýchkoľvek súčastí alebo príslušenstva nevynfmajúc tiež objekt Smútočnej siene samotný) 
vzniknutých v dôsledku udalostí, ktoré je možné považovať za poistnú udalosť na díe!e ako aj 
vzniknutých v dôsledku iných udalostí majúcich akýkoľvek súvis so zhotovovaním diela alebo 
činnosťou, konaním, nekonaním či opomenutím zhotoviteľa. Pokiaľ dôjde do okamihu vzniku práva 
zhotoviteľa na vydanie časti peňažnej zábezpeky podľa bodu 5.4.1 k použitiu peňažnej zábezpeky 
alebo jej časti zo strany objednávateľa na účely uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený 
z najbližšej platby ceny diela (resp. z najbližších platieb ceny ak je to pre doplnenie peňažnej 
zábezpeky potrebné} zadržať taktiež sumu zodpovedajúcu spotrebovanej peňažnej zábezpeke 
alebo jej spotrebovanej časti. Peňažná zábezpeka nie je úročená. 

5.4 Právo na vydanie peňažnej zábezpeky vznikne zhotoviteľovi na základe splnenia podmienok tejto 
zmluvy a bude poukázaná zhotoviteľovi nasledovne: 

5.4.1 40% peňažnej zábezpeky bude zhotoviteľovi poukázaných do 6 mesiacov odo dňa 
splatnosti poslednej časti ceny diela podľa tejto zmluvy. 

5.4.2 60% peňažnej zábezpeky je určených na zabezpečenie plnenia povinnosti zhotoviteľa 
počas ďalšieho trvania záručnej doby podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy a úhradu prípadných 
nákladov objednávateľa na odstránenie vád diela v tejto záručnej dobe. ½ tejto čiastky 
bude poukázaná zhotoviteľovi po uplynutí 18 mesiacov tu uvedenej záručnej doby 
a zostatok po uplynutí tu uvedenej dohodnutej záručnej doby za podmienky, že boH riadne 
odstránené všetky vady diela uplatnené v stanovenej lehote. 



5.5 

5.6 

5.4.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa vyplatenie peňažnej zábezpeky 
podľa bodu 5.4.2 tejto zmluvy aj skôr ako pred uplynutím záručnej doby podľa bodu 13.2.2 
tejto zmluvy a to v prípade, ak objednávateľovi predloží neodvolateľnú, bezpodmienečnú, 
na prvú výzvu a bez námietok splatnú bankovú záruku (ktorej znenie bude vopred 
schválené objednávateľom), vystavenú bankou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá 
bude platná po celú dobu trvania záručnej doby podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy plus 30 
dní, znejúcu na sumu nevyčerpanej peňažnej zábezpeky podľa bodu 5.4.2 tejto zmluvy, 
ktorej účelom bude (i) zabezpečenie plnenia povinnost! zhotoviteľa počas záručnej doby 
podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy, (ii) úhrada prípadných nákladov objednávateľa na 
odstránenie vád diela v tejto záručnej dobe, (iii) náhrady podľa bodu 7.1 O tejto zmluvy, ako 
aj (iv) zabezpečenie splnenia všetkých povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy pokiaľ je 
tak výslovne v tejto zmluve uvedené a uspokojenie všetkých nárokov objednávateľa v tejto 
súvislosti, a na základe ktorej bude banka zaviazaná poskytnúť objednávateľovi 
prislúchajúce plnenie v rozsahu vyššie uvedenom. 

Dohodnutá sp!atnosľ faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy je 30 dní od jej doručenia druhej strane, 
ak táto zmluva v konkrétnom prípade neustanovuje inak. 

Ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným 
právnym predpisom a/alebo touto zmluvou, alebo bude fakturované chybné čí vadné plnenie alebo 
k nej nebude priložený objednávateľom potvrdený súpis alebo íné dokumenty podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie, 
s uvedením nesprávnych a/alebo chýbajúcich údajov. Odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí 
obsahovať okrem náležitostí určených ust.§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskoršlch 
predpisov: 

5.6.1 označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo 

5.6.2 názov a adresu s!d/a, IČO, objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra 
zaslaná 

5.6,3 č!slo zmluvy u objednávateľa 

5.6.4 označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

5.6.5 den vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti 

5.6.6 výšku fakturovanej čiastky (rozsah daňovej povinnosti) 
5.6.7 pečiatku a podpis vystavovateľa 

5.6.8 Prílohou faktúry musí byľ objednávateľom potvrdený súpis vyhotovený v súlade s touto 
zmluvou zodpovedajúci ponuke zhotoviteľa. 

6.1 Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov podľa ZoVO, na jej základe a na 
základe výkazu výmer zhotoviteľ spracoval a predložil cenovú ponuku s poznaním charakteru ceny 
diela vo vzťahu k jeho rozsahu určeného touto zmluvou. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu po tom ako to zisti, písomne upozorniť 
objednávateľa na zjavnú nevhodnosť, chyby alebo neúplnosť projektovej dokumentácie a uviesť 
dôvody nevhodnosti, chyby alebo špecifikovať v čom spočíva neúplnosť. Ak však zhotoviteľ mohol 
zistiť nevhodnosť, chyby alebo neúplnosť projektovej dokumentácie pri vynaložení všetkej 
odbornej starostlivosti už v rámci súťaže podľa ZoVO, nie je oprávnený neskôr namietať, že mu 
neboli tieto vady alebo nedostatky vopred známe a z tohto dôvodu požadovať zvýšenie ceny diela 
a/alebo predÍženie termínov plnenia. Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zhotoviteľ bol 
teda povinný v ráme! súľaže podľa ZoVO s odbornou starostlivosťou preveriť správnosť výpočtov 
a uvádzaných množstiev jednotlivých položiek a stavebných materiálov v projektovej 
dokumentácii, a na prípadné nevhodnosti, chyby, neúplnosť alebo nedostatky projektovej 
dokumentácie ako aj na nevhodnosť, chyby alebo neúplnosť projektovej dokumentácie z pohľadu 
realizačných a technologických postupov mal prlležitosť a povinnosť objednávateľa upozorniť pred 
uzatvorenlm zmluvy. 
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6.3 Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovenl v tlačenej 
forme a v elektronickej forme - vo formáte pdf. a dwg. Zaistenie ďalších paré projektovej 
dokumentácie, na základe požiadavky zhotoviteľa, zaistí objednávateľ za úhradu. 

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť podklady poskytnuté objednávateľom podľa tejto zmluvy výhradne 
pre plnenie tejto zmluvy. Akékoľvek iné použitie je možné iba s predchádzajúcim výslovným 
plsomným súhlasom objednávateľa. Všetky poskytnuté podklady zostávajú vlastníctvom 
objednávateľa. 

6.5. Pokiaľ pre vykonanie diela zhotoviteľ potrebuje spresnenie projektovej dokumentácie alebo jej 
spracovanie do vyššieho stupňa realizuje toto na vlastné náklady, pričom takto spracovanú 
dokumentáciu použije výlučne a len na účely vykonania diela. 

7.1 Staveniskom sa pre účely tejto zmluvy podľa povahy príslušného ustanovenia rozumie miesto 
stavby podľa čl. I! tejto zmluvy a zariadenie staveniska situované v bezprostrednej blízkosti miesta 
stavby, ktoré zadefinuje objednávateľ a bude špecifikované v preberacom protokole podľa tohto 
odseku zmluvy. Podpisom tejto zmluvy a preberacieho protokolu zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu 
mlesto staveniska po všetkých stránkach známe, najmä že sa oboznámil s celým miestom diela, 
so všetkými priestormi v mieste diela potrebnými pre zhotovenie diela, resp. priestormi v ktorých 
sa bude dielo alebo jeho ktorákoľvek časť zhotovovať, prístupovými možnosťami, možnosťami 
napojenia staveniska na dodávku energií a médií, a že sa od objednávateľa nevyžaduje v tomto 
smere žiadna úprava alebo ďalšie plnenie a zhotoviteľ sl nebude v tejto súvislosti uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne nároky. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa písomne 
minimálne 3 pracovné dni vopred, pričom takúto výzvu adresuje zhotoviteľovi bezodkladne po dni 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Stavenisko odovzdá objednávateľ na základe preberacieho 
protokolu, ktorý bude podpísaný oboma stranami. Pokiaľ sa zhotoviteľ nedostav! na odovzdanie a 
prevzatie staveniska v deň určený objednávateľom platí, že stavenisko je odovzdané zhotoviteľovi 
dňom určeným vo výzve objednávateľa a zhotoviteľ nie je oprávnený si v tejto súvislosti neskôr 
uplatňovať žiadne nároky alebo vznášať požiadavky voči objednávateľovi. 

7.2 Odovzdaním staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. 
Stavenisko bude zhotoviteľ užívať a na stavenisku sa zdržovať len po dobu vykonávania diela a po 
dobu potrebnú na vypratanie od ním vnesených veci a len za účelom plnenia svojich povinností 
podľa tejto zmluvy. Po celú dobu zhotovenia diela musí byť rešpektovaný POV. 

7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady zabezpečí napojenie 
staveniska na dodávku energií a médií, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela, ako aj povolenie na 
vybudovanie príslušnej technickej alebo sieťovej infraštruktúry, pokiaľ sa takéto povolenie podľa 
platných právnych predpisov vyžaduje. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi výlučne odber energií 
a médií, ktoré sú prístupné v mieste vykonania diela a výlučne v rozsahu, v akom sú alebo budú 
tieto počas realizácie diela v závislosti od vykonávaných prác dostupné. Náklady takéhoto odberu 
znáša zhotoviteľ. 

7.4 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód ním 
vykonávaných a používaných na stavenisku a na zariadení staveniska. 

7.5 Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom, sa po prevoze 
na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonávaniu diela. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa 
na stavenísku alebo na zariadení staveniska na základe jeho pokynu alebo s jeho vedomím 
(zamestnanci a pracovnici), požiarnu ochranu staveniska a diela v súvislosti s ním vykonávaným 
dielom, vykonať opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia na stavenisku, predchádzať 
škodám na majetku tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný tiež: 

7.6.1 udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané objednávateľovi) 
v takom stave, aby osobám tam sa nachádzajúcim nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. 

7.6-2 zabezpečiť, aby všetky [eho osoby na pracovisku a stavenisku boli riadne inštruované 
a plnili pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo vydané objednávateľom, ak bofi 
predpisy vydané objednávateľom včas a riadne doručené zhotoviteľovi. Zhotoviteľ zároveň 



berie na vedomie, že všetky osoby prítomné na stavbe s jeho súhlasom sú povinné nosiť 
na pracovisku a stavenisku ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné 
osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) podľa druhu pracovnej činnosti a platných 
právnych predpisov (výnimky môže povoliť iba v odôvodnených prfpadoch stavbyvedúci 
objednávateľa -napr. prí realizácii dokončovacích prác v interiéroch) a správať sa 
s prihliadnutím na pietny charakter lokality, v ktorej sa stavenisko nachádza. V prípade 
nedodržania uvedených opatrení zástupca objednávateľa má právo okamžite vykázať 
pracovníka zhotoviteľa zo stavby na náklady zhotoviteľa, 

7.6.3 zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prlstup nepovolané osoby, obzvlášť na miesta, kde 
môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia (nepovolané osoby nie sú zamestnanci 
niektorej zo strán alebo osoby poverené niektorou zo strán činnosťou v súvislosti so 
zhotovovaním diela), vrátane vykonania všetkých opatrení a úkonov smerujúcich 
k zamedzeniu vstupu tretích osôb na stavenisko, a to aj spôsobom nadštandardným, berúc 
do úvahy aj skutočnosť podľa ods. 7.7. 

7.6.4 pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy udržiavať na stavenisku a na prístupových cestách ku 
nemu poriadok, čistotu a bezpečnosť, odstraňovať odpady a nečistoty, zabezpečiť odvoz 
a skládku zeminy, sute a odpadov, ktoré vzniknú pri činnosti zhotoviteľa, to všetko v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

7.6.5 v prípade, že je nutné niektoré práce realizovať z verejných priestranstiev alebo verejne 
prístupných plôch, zabezpečiť stavenisko tak, aby činnosťou zhotoviteľa nedošlo 
k ohrozeniu života a zdravia osôb alebo vzníku akýchkoľvek škôd na majetku, 

7.6.6 po celý čas vykonávania diela riadne ochraňovať všetky existujúce vedenia, potrubia, 
káble a chráníčky na stavenisku, 

7.6.7 vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, alebo po ukončenl 
vykonávania diela v dôsledku zániku zmluvy pred vykonaním diela, 

7.6.8 uviesť okolie miesta vykonania diela do pôvodného stavu. 

7.7 Zhotoviteľ berie na vedomie a je povinný rešpektovať, že miesto vykonania diela je súčasťou 
cintorína / pohrebiska, v ktorom sa budú aj počas výkonu prác zhotoviteľa uskutočňovať 
a vykonávať pohrebné obrady, pietne spomienky a pod. V tomto smere je zhotoviteľ povinný počas 
cefej doby vykonávania diela na vlastné náklady (i) rešpektovať ustanovenia tejto zmluvy a jej 
príloh, ako aj ad hoc vznesené požiadavky objednávateľa smerujúce k takému spôsobu výkonu 
prác zhotoviteľa, ktorý eliminuje alebo v potrebnej miere zn lži vplyv akýchkoľvek rušivých aspektov 
na priebeh pohrebných obradov, pietnych akcií a pod. (ii) zabezpečiť stavenisko esteticky vhodným 
a vzhľadným oplotením, zábranami, inými vhodnými a potrebnými opatreniami a prostriedkami tak, 
aby bol počas celej doby realizácie diela v maximálnej možnej miere zabezpečený a zachovaný 
charakter areálu cintorfna / pohrebiska ako pietneho miesta a aby sa v plnom rozsahu zamedzilo 
akejkoľvek možnosti vstupu, prístupu alebo vniknutia akýchkoľvek nepovolaných tretfch osôb do 
priestorov staveniska alebo na akúkoľvek časť miesta zhotovenia diela, kde by akýmkoľvek 
spôsobom hrozila možnosť vzniku ujmy na zdrav! alebo na živote, prípadne vzniku inej škody 
majetkovej povahy v akejkoľvek príčinnej súvislosti so zhotovovaním diela- a aby sa maximálne 
zabránilo šíreniu stavebného prachu do okolia staveniska, (iii) na oplotení a zábranách umiestniť 
zreteľné a jasné výstražné nápisy (piktogramy) so zákazom vstupu na stavenisko, (iv) prijať aj 
akékoľvek ďalšie potrebné opatrenia na dosiahnutie tu uvedeného. 

7.8 Zhotoviteľ je taktiež povinný stavenisko a stavbu označiť svojím menom ako zhotoviteľa, kontaktom 
na osobu zodpovednú za vedenie stavby a realizáciu diela, všetkými ďalšími údajmi podľa 
stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov a prípadne aj ďalšlmi údajmi podľa dohody 
s objednávateľom. 

7.9 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje plniť všetky povinností a rešpektovať pokyny objednávateľa 
obsiahnuté v preberacom protokole o odovzdaní staveniska ako aj v POV (vrátane tam 
definovaných povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia práci a ochrany pred požiarmi, 
ak sú v POV takto uvedené). S týmito povinnosťami sa zaväzuje oboznámiť všetkých svojich 
zamestnancov/pracovníkov/subdodávateľov vykonávajúcich činnosti na diele. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá objednávateľovi za dodržiavanie všetkých právnych 
predpisov v oblastí zamestnávania, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálnej práce, nelegálneho 
zamestnávania a pod. vo vzťahu k osobám, ktoré pre zhotoviteľa vykonávajú v súvislosti 
s realizáciou diela podľa tejto zmluvy akúkoľvek činnosť. V prípade, ak z dôvodu porušenia tu 
uvedenej povinnosti zhotoviteľa vznikne objednávateľovi škoda, alebo bude objednávateľovi 
udelená sankcia zo strany správnych orgánov, zaväzuje sa zhotoviteľ túto škodu alebo sankciu 
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nahradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie zo strany 
objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený použiť na tento účel aj peňažnú zábezpeku alebo 
bankovú záruku podľa tejto zmluvy. 

8.1 Zhotoviteľ je povinný, od prevzatia staveniska do odovzdania diela objednávateľovi, viesť 
o vykonávaní diela stavebný denník, Vedenie stavebného denníka sa riadi najmä ust.§ 46d zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) a ust.§ 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

8.2 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa realizácie diela, najmä 
prevzatie staveniska, začatie, prerušeníe a zastavenie prác s príslušným odôvodnením, údaje 
o odchýlkach od projektovej dokumentácie, všetky zmeny projektovej dokumentácie, výzvy na 
kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom zakryté, rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi 
verejnej správy, údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov objednávateľa, všetky 
zmeny stavby {diela) ajej častí pred dokončením, ako aj všetky ďalšie skutočnosti, pokiaľ tak 
vyplýva z tejto zmluvy, vrátane ďalších dôležitých skutočnosti, ak tak rozhodne zhotoviteľ alebo 
objednávateľ. 

8.3 Zápisy do stavebného denníka sú za zhotoviteľa oprávnené vykonať: Zdenek Barcaj - 
stavbyvedúci , Bohumil Skýpa!a - stavbyvedúci, za objednávateľa: Ing. Karol Šišovič, ako aj osoby 
poverené zmluvnými strana ml konať vo veciach realizačných alebo technických. Každá zo strán je 
oprávnená zmeniť osobu oprávnenú vykonávať zápisy do stavebného denníka písomným 
oznámením druhej strane. Uvedené sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje sa dodatok. 
Zápisy do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný vykonávať vo forme pravidelných denných 
záznamov {to znamená v príslušný deň) alebo ako mimoriadne záznamy. Pravidelný denný 
záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade a so súhlasom 
objednávateľa. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný všetky pripomienky, žiadosti a stanoviská zapisovať do stavebného denn!ka. 
V prípade, že predmetom zápisu bude žiadosť zhotoviteľa o vyjadrenie objednávateľa, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne o tejto skutočnosti mailom informovať objednávateľa. Objednávateľ sa 
vyjadrí k pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám zhotoviteľa uvedených v stavebnom 
denníku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 {piatich) pracovných dní po informovaní 
zhotoviteľom. Zásadné pripomienky, ktoré by mohli mať vplyv na plynulý postup prác, kvalitu diela 
alebo dopad na termíny plnenia alebo cenu diela, je zhotoviteľ povinný predkladať písomne listom 
a objednávateľ sa k nim vyjadrí do 4 {štyroch) pracovných dní po ich obdržaní. V prípade, ak sa 
objednávateľ nevyjadrí ani v dodatočne mu zápisom v stavebnom denníku poskytnutej lehote 
v trvaní 3 {troch) pracovných dní, má sa za to, že s návrhom zhotoviteľa súhlasi. Rovnako sa bude 
postupovať aj v prípade žiadosti objednávateľa, ak tieto budú predmetom zápisu do stavebného 
denníka. 

8.5 Zhotoviteľ je, počas vykonávania diela, povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi každý 
pracovný deň o 9.00 hod., na požiadanie technického dozoru investora, je zhotoviteľ povinný 
predložiť stavebný denník vždy do 20 minút od požiadania. 

Článok IX 
···•····•··ztH~fly:diei;'•·~·z111~WVb~ti;·ih~1~:··•.:·.··• 

9.1 Objednávateľ je oprávnený v priebehu celého vykonávania diela požadovať zmenu die!a 
a zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby k vykonaniu zmeny došlo. Zmenou 
diela je každá úprava diela, ktorá spočíva v rozšírení alebo zúžen! rozsahu diela, alebo v zmene 
obsahu diela. Takáto zmena diela nie je zahrnutá v dohodnutej cene diela. Takéto zmeny diela sa 
považujú za zmeny diela alebo menej či naviac práce podľa ods. 9.1 až 9.8 tohto článku. K zmenám 
môže dôjsť výlučne v súlade so ZoVO. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný v lehote 5 pracovných dni od doručenia písomnej požiadavky objednávateľa 
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na zmenu díela (alebo v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od 
rozsahu a obsahu požadovanej zmeny diela), vykonať a objednávateľovi predložiť ocenenie zmeny 
diela, a ak táto zmluva neustanovuje inak aj určenie vplyvu zmeny diela na termíny plnenfa. 
Zhotoviteľ je povinný pre ocenenie zmeny diela použiť jednotkové ceny obsiahnuté v cenovej 
ponuke zhotoviteľa (Príloha č. 1 zmluvy) a pri položkách, ktoré sa v cenovej ponuke zhotoviteľa 
nenachádzajú (neboli ocenené) predložiť objednávateľovi kalkuláciu ceny. V prípade, že zmena 
diela nevyhnutne ovplyvní ďalší postup vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť 
písomne upozorniť objednávateľa v lehote podľa tohto bodu zmluvy. 

9.3 Objednávateľ v lehote 10 dní od doručenia ocenenia zmeny diela (alebo v inej primeranej lehote 
v závislosti od rozsahu a predmetu požadovanej zmeny diela), oznámi zhotoviteľovi. či trvá na 
vykonanl zmeny diela alebo vykonanie zmeny diela zamietne. Objednávateľ je oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa konzultácie k oceneniu zmeny a zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť 
maximálne úsilie, pri zachovaní odbornej starostlivostí, na úpravu ocenenia zmeny na základe 
konzultácii. 

9.4 V prípade, ak objednávateľ odsúhlasí ocenenie zmeny diela (alebo úpravu ocenenia zmeny), 
vystaví príkaz ku zmene diela. Zhotoviteľ je povinný príkaz ku zmene diela prevziať a vykonať 
zmeny die!a podľa príkazu ku zmene diela. Zmena ceny diela vyplývajúca z príkazov ku zmene 
diela bude zmluvnými stranami potvrdená formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve, 
ktorý sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 1 O dní po vystavení príkazu ku zmene 
diela. 

9.5 Zmeny diela, požadované objednávateľom najneskôr 30 dní pred termínom realizácie časti diela, 
ktorej sa požadované zmeny týkajú, je zhotoviteľ povinný vykonať bez nároku na zmenu termínu 
ukončenia diela, Uvedené platí, ak bola požiadavka na zmenu diela objednávateľom uplatnená v 
čase, kedy je technicky možné požadovanú zmenu diela vykonať v dohodnutom termíne. 
Technickú nemožnosť je zhotoviteľ povínný objednávateľovi bezodkladne oznámiť a preukázať. 

9.6 Zmeny stavebných výrobkov a/alebo použitých technológií v porovnaní so stavebnými výrobkami 
a technológiami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy možno vykonať len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase objednávateľa vo forme príkazu ku zmene diela, ktorého súčasťou je aj 
uvedenie vplyvu na cenu diela, alebo časť diela, ktorej sa takéto zmeny dotýkajú. Zmena podľa 
tohto odseku si nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať aj naviac práce nad rozsah diela požadované objednávateľom. 
Cena naviac prác nie je zahrnutá v cene diela a bude stanovená spôsobom podľa ods. 9.2 a nasl. 
zmluvy a potvrdená vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Za naviac práce sa považujú 
práce: 

9.7.1 ktoré svojim rozsahom presahujú dohodnuté dielo a/alebo 

9.7.2 vyžiadané objednávateľom nad rozsah prác špecifikovaných a zrejmých z podkladov 
uvedených v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy a/alebo 

9.7.3 nie sú nevyhnutné alebo obvyklé pre vykonanie diela s odbornou starostlivosťou a pri 
dodržaní všetkých právnych predpisov na zhotovenie diela. 

9.8 Zhotoviteľ je taktiež povinný rešpektovať požiadavky objednávateľa na menej práce. Hodnota 
menej prác bude stanovená spôsobom podľa ods. 9.2 a nasl. zmluvy a potvrdená vo forme 
písomného dodatku k tejto zmluve. Za menej práce sa považujú práce, ktoré svojim rozsahom 
zužujú dohodnutý rozsah diela. O hodnotu menej prác sa znižuje dohodnutá cena diela. 
Ustanovenie ods. 2.7 tejto zmluvy sa v tomto prípade aplikuje primerane. 

Článok X. 
-Prerušenledlelá 

10.1 V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie 
vykonávania diela alebo jeho časti. Za odôvodnený prípad sa vždy považuje požiadavka 
objednávateľa na krátkodobé prerušenie vykonávania diela (najmä eliminovanie hlučných a/alebo 
prašných prác v exteriéri) v trvaní nie viac ako 1 hodinu počas trvania pohrebných obradov na 
priľahlom pohrebisku. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie 
prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany majetku, života a zdravia na stavenisku 
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a na ochranu diela a na minimalizáciu škôd spôsobených prerušen!m vykonávania diela alebo jeho 
časti. Cena takýchto opatrení nie je zahrnutá v cenovej ponuke zhotoviteľa a objednávateľ sa 
zaväzuje preukázateľne vynaložené náklady na takéto opatrenia zhotoviteľovi uhradiť. 

10.3 Ak zmluva v konkrétnom prípade neustanovuje výslovne inak, zhotoviteľ nemá právo na náhradu 
nákladov spojených s prerušením a opätovným začatím prác na díele alebo jeho časti 
v nasledovných prlpadoch: 

10.3.1 ak je prerušenie následne upravené a zohľadnené v harmonograme, 

10.3.2 ak k prerušeniu dôjde z dôvodu technologických postupov alebo poveternostných 
podmienok, 

10.3.3 ak k prerušeniu dôjde z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa alebo z dôvodov na jeho 
strane alebo na strane osôb ním poverených vykonávaním diela, 

10.3.4 ak k prerušeniu dôjde za účelom zabezpečenia riadneho zhotovenia diela alebo ochrany 
života, zdravia alebo majetku na stavenisku 

10.3.5 ak k prerušeniu dôjde z dôvodov uvedených v ustanovení 10.1. 

10.4 Náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti v prípade, ak 
k prerušeniu dôjde z dôvodov vyššej moci, znášajú zmluvné strany rovným dielom. Pre vylúčenie 
pochybností sa uvádza, že poveternostné podmienky sa nepovažujú za dôvod vyššej moci pre 
účely tohto odseku. 

10.5 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne prerušiť vykonávanie diela len v prípadoch výslovne 
stanovených touto zmluvou. 

Článok XI 
Ó~··1Š:ie1~rá;;'.•~···•.~·o~inn;Šiiii~:1lf~hÝ.ch'Jtr1··~···· 

11.1 Zhotovítef je povinný použivať materiály, výrobky a zariadenia, ktoré sú nové, v prvej akostnej 
triede a zodpovedajúce podkladom podľa ods. 2.3 a/alebo ods. 2.4 tejto zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od podpisu zmluvy na vlastné náklady vyhotoviť a objednávateľovi 
predložiť na odsúhlasenie plán zabezpečenia akosti, ktorým sa potvrdí kvalíta materiálov, 
výrobkov, zariadení a prác. Plán zabezpečenia akosti bude obsahovať: 

11.2.1 spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov, výrobkov, zariadení, 

11.2.2 počet a dobu kontrolných meraní, 

11-2.3 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky 
kontroly, 

11.2.4 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlok od požadovanej akosti, 

11.2.5 kontrolný a skúšobný plán na celú dobu vykonávania diela. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr 7 dní pred skutočným začat!m 
vykonávania konkrétnych stavebných prác na diele: 

11.3.1 technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre realizáciu prác), 

11.3.2 doklady o kvalite zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení (prehlásenie o zhode, 
certifikát a pod.) v súlade s právnymi predpismi. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdávať objednávateľovi počas vykonávania diela: 

11.4.1 denné hlásenie o aktuálnom počte, menách a profesijnom 
zamestnancov, pracovníkov a subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe, 

zložení 

11.4.2 písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach 
a meraniach do dvoch pracovných dni od ich uskutočnenia, 

11.4.3 ostatné doklady potrebné k preberaciemu konaniu, a to najneskôr 3 dni pred začatím 
preberacieho konania. 

11.5 Zhotovítef je povinný poskytnúť objednávateľovi možnosť kontroly a merania (i) tej časti diela, ktorá 
má byť ďalšími postupmi zakrytá, a to aj v prípade, ak je zhotovovaná mimo staveniska, (ii) 



všetkých častí alebo súčastí diela, ktoré sú zhotovované mimo staveniska, vrátane práva 
objednávateľa na vstup do výrobných priestorov a prístup k dokumentácii takto zhotovovaných 
častí alebo súčastí diela, Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie 
kontroly bez zbytočného odkladu po tom, ako bude predmetná časť diela pripravená na kontrolu, 
najmenej však 2 pracovné dni pred plánovaným zakrytím, resp. najmenej 5 pracovných dní pred 
plánovaním ukončením zhotovovania časti diela mimo staveniska. Ak sa objednávateľ nedostaví 
ku kontrole alebo meraniu a nepožiada zhotoviteľa o zmenu termínu vykonania kontroly alebo 
merania, je zhotoviteľ oprávnený zakryť príslušnú časť diela. V prípade častí alebo súčastí diela 
zhotovovaných mimo staveniska umožni zhotoviteľ objednávateľovi možnosť kontroly aj 
kedykoľvek na požiadanie objednávateľa. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odkryť ktorúkoľvek časť diela a následne ju opätovne 
zakryl'. Pokiaľ zakrytie nebolo vykonané v súlade s ods. 11.5 zmluvy a/alebo po odkrytí boli zistené 
vady zakrytej časti diela, náklady na odkrytie a následné zakrytie je povinný uhradiť zhotoviteľ, inak 
náklady spojené s dodatočným odkryt/m a zakrytím hradí objednávateľ. 

11.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi po dobu riadneho plnenia povinností zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy nerušený prístup na stavenisko bez zásahu tretích osôb počas celej doby 
výstavby diela avšak rešpektujúc POV, ustanovenia tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi 
nevyhnutnú súčinnosť pre plynulú výstavbu diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 
zhotoviteľovi súčinnosť bezodkladne. V prípade, ak zhotoviteľ zašle objednávateľovi písomnú 
požiadavku na poskytnutie súčinnosti vo veciach technických, ktorá môže byť zaslaná aj formou e­ 
mailu zástupcovi objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ zaslať reakciu na písomnú požiadavku 
v lehote do 48 hodín. 

11.8 Zhotoviteľ môže zadať dielo alebo jeho časť subdodávateľom, resp. zmeniť subdodávateľov len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, inak môže využiť len tých subdodávateľov, 
ktorých označíl v rámci súťaže podľa ZoVO. Zhotoviteľ však vždy zodpovedá za vykonanie diela 
rovnako akoby dielo vyhotovil sám. K žiadosti o povolenie zadanía diela alebo jeho časti 
subdodávateľom, resp. ich zmene je zhotoviteľ povinný predložiť písomný zoznam 
subdodávateľov, spolu s uvedenfm ich fakturačných údajov a potvrdením o splnení požiadaviek 
týkajúcích sa zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo kvalifikovanými zamestnancami/ pracovníkmi/ subdodávateľmi. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov/ pracovníkov/ subdodávateľov všetky 
potrebné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre vykonávanie diela, za splnenie tejto 
povinnosti zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľovi sa zakazuje využiť, nasadiť alebo 
umožniť využitie či nasadenie pracovníkov, vrátane cudzincov, pracovným nasadením ktorých by 
došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávnych vzťahov, 
nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Takisto níe je prípustné a zhotoviteľovi sa 
zakazuje, umožniť akýmkoľvek osobám podieľajúcim sa na zhotovení diela ubytovanie alebo 
prespávanie na stavenisku. 

11.1 O V prípade, že zhotoviteľ je, z dôvodov na jeho strane, v omeškaní s vykonávaním diela o viac ako 
15 pracovných dní oproti míľnikom stanoveným v harmonograme a omeškanie neodstráni ani 
v dodatočnej stanovenej alebo objednávateľom určenej primeranej lehote vo výzve na nápravu, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa vykonávanie diela aj v nočných hodinách na 
náklady zhotoviteľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný si na svoje náklady zabezpečiť na 
výkon nočnej práce všetky potrebné a nevyhnutné súhlasy a povolenia príslušných štátnych 
orgánov. 

11.12 Objednávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby splniť za zhotoviteľa a na jeho 
náklady povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy v prípade, ak je zhotoviteľ, z dôvodov na jeho 
strane, v omeškaní s nižšie uvedenými povinnosťami a tieto nesplní ani v dodatočnej stanovenej 
alebo objednávateľom určenej primeranej lehote vo výzve na splnenie tejto povinnosti: 

11.12.1 zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením vád diela {počas vykonávania diela alebo v 
záručnej dobe) o viac ako 10 pracovných dní, 

11.12.2 zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia povinnosti vykonať zmenu diela, ku ktorej 
prevzal príkaz ku zmene v zmysle článku IX. tejto zmluvy, 

11.12.3 zhotoviteľ nedodržiava kvalitu diela a/alebo prác podľa zmluvy a k náprave nedôjde ani 
v primeranej lehote uvedenej vo výzve objednávateľa, 

11.12.4 zhotoviteľ je v omeškaní s úhradou splatných faktúr alebo inak označených povinností 
k peňažným plneniam voči svojim subdodávateľom o viac ako 10 pracovných dni po ich 
splatnosti; v takomto prípade zároveň platí, že o výšku plnenia poskytnutého 



subdodávateľom zo strany objednávateľa sa znižuje najbližšie splatný záväzok 
objednávateľa voči zhotoviteľovi a objednávateľ je oprávnený aj jednostranne vykonať 
započítanie pohľadávok v zmysle tu uvedenom, s čím zhotoviteľ bez výhrady súhlasí 
a taktiež platí, že takéto omeškané plnenia zhotoviteľa, ak o nich zhotoviteľ neinformoval 
objednávateľa vo vyššie uvedenej lehote ako o sporných, sa považujú za zhotoviteľom 
v celom rozsahu uznané a teda oprávnene uplatnené zo strany subdodávateľa, 

11.12.5 zhotoviteľ nedodržiava iné ustanovenia tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické predpisy, predpisy BOZP, PO a OŽP na stavbe tak ako je stanovené touto 
zmluvou a k náprave nedôjde ani do 3 dni po výzve objednávateľa, 

11,12.6 zhotoviteľ neplní povinnosť upratovať stavenisko v rozsahu ním vykonávanej činnosti, 
odstraňovať odpady vzniknuté z činnosti zhotoviteľa a k náprave nedôjde ani do 3 dní po 
výzve objednávateľa. 

11.13. Zhotovíteľ je povinný uchovávať aj po skončení zmluvy všetky originály dokumentácie, listín a pod., 
ktoré neodovzdal objednávateľovi počas trvania zmluvy alebo v rámci odovzdávacieho konania 
k dielu a na požiadanie tieto bezodkladne objednávateľovi vydať. 

11.14. V prípade. ak objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 
Zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO 
prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, 
prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO. Zoznam týchto osôb je 
uvedený v ponuke zhotoviteľa. V prípade potreby alebo požiadavky objednávateľa môžu byť 
kľúčoví odbornfci vymenení. V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí 
nahradia tých pôvodných uvedených v ponuke zhotoviteľa, splňať rovnaké podmienky ako sa 
požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti 
podľa§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO pre daného kľúčového odborníka. V prípade zmeny kľúčového 
odborníka za podmienok stanovených v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto 
zmluve. V prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa 
to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od zmluvy. 

11.15. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že jednostranné započftanie vzájomných pohľadávok 
zhotoviteľom je vylúčené. Rovnako je vylúčené zriadenie záložného práva k takýmto pohľadávkam 
alebo akékoľvek iné zriadenie práv akýchkoľvek iných tretích osôb k nim zo strany zhotoviteľa. 

Člänok XII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

12.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym 
a včasným dokončením bez vád a nedorobkov a odovzdaním objednávateľovi. Objednávateľ je 
povinný prevziať dielo, ak je vykonané riadne, a je bez vád a nedorobkov (ustanovenie ods. 12.6 
týmto nie je dotknuté). 

12.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela dochádza podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán {za objednávateľa: Ing. Jaroslav Chrapko, za 
zhotoviteľa: Marián Hercegh, Miroslav Kalný, Ing. Michal Huťľa). Protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela je povinný vyhotoviť zhotoviteľ v 4 {štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 
obdrží každá zmluvná strana. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať základné 
údaje o díe1e, súpis všetkých zistených vád a nedorobkov v čase odovzdania, dohodu 
o opatreniach a lehotách na odstránenie zistených vád a nedorobkov. 

12.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k preberaciemu konaniu písomne (listom) na adresu 
objednávateľa uvedenú v tejto zmluve, a to minimálne 6 dní pred navrhovaným termínom 
preberacieho konania. Preberacie konanie začne v deň určený zhotoviteľom vo výzve alebo 
najneskôr do 3 {troch) pracovných dní po tomto dni. V prípade prevzatia diela podľa tohto článku 
zmluvy sa za termín odovzdania považuje termln preberacieho konania uvedený v písomnej výzve 
zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy, ak budú zistené Jen drobné vady a objednávateľ prevzal dielo 
podľa ods. 12.6; v opačnom prípade sa za termín odovzdania považuje deň protokolárneho 
potvrdenia odstránenia zistených vád a nedorobkov. 
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12.4 Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi doklady 
v slovenskom jazyku, potrebné pre riadne užívanie diela, najmä: 

12.4.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela so zakreslením všetkých zmien 
podľa skutočného stavu vykonaných prác v 6 (šiestich) vyhotoveniach v čiernot!ači a 1 
Uedno) vyhotovenie v elektronckej forme, vrátane geodetického zamerania, potvrdené 
zhotoviteľom, 

12.4.2 zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich návody na obsluhu 
a údržbu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a záručné listy 
v slovenskom jazyku, 

12.4.3 zápisy {protokoly) o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach, doklady 
o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadenf, 

12.4.4 zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

12.4.5 správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, 

12.4.6 pasporty, revízne knihy a íné dokumenty vyhradených technických zariadení, 

12.4.7 certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite, atesty (vrátane atestov o požiarnej odolnosti). 
Certifikáty zabudovaných materiálov sa odovzdávajú zápisnične objednávateľovi, 

12.4.8 testy neprievzdušnosti stavby {blower-door test), 

12.4.9 akustickú skúšku hladiny prieniku vonkajšieho hluku do stavby, 

12.4.10 energetický certifikát k dielu, 

12A.11 stavebné denníky, 

12.4.12 doklad o uložení (nakladaní) odpadov zo stavby, 

12.4.13 akékoľvek iné dokumenty alebo podklady stanovené alebo požadované platnými právnymi 
predpismi, príslušnými orgánmí alebo úradnými miestami, ktoré sú potrebné pre konanie 
o vydanie povolenia na užívanie stavby/díela či ich časti, 

pričom tu uvedené sa aplikuje v rozsahu tých prác, výkonov a materiálov, na ktoré sa takéto 
doklady vyžadujú alebo sú obvyklé. 

12.5 Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdanl a prevzati diela, spíšu zmluvné strany 
zápis, v ktorom uvedú dôvody neprevzatia diela. 

12.6 Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami- to znamená, ak tieto vady, každá 
sama alebo v spojení s ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. V protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela budú v takomto pripade uvedené zistené drobné vady spolu s lehotou na ich 
odstránenie. Ná.klady na dodatočné práce, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie týchto vád 
znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. Tieto vady a nedorobky sa považujú za riadne odstránené 
podpisom protokolu (potvrdenia) o odstránení vád a nedorobkov obidvomi stranami. 

12. 7 Objednávateľ níe je povinný prevziať dielo, ak má dielo iné ako drobné vady a/alebo zhotoviteľ pri 
odovzdaní nepredložil k dielu doklady podľa ods. 12.4 zmluvy, resp. iné doklady vzťahujúce sa 
k zhotovenému dielu, ktoré sú potrebné pre kolaudáciu stavby a jej následné užívanie a/alebo je 
zhotoviteľ v porušení inej svojej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, majúcej preukázateľne 
podstatný vplyv na tu uvedené; v takom prípade je objednávateľ oprávnený preberacie konanie 
prerušiť až do odstránenia vád zhotoviteľom a/alebo do doplnenia dokladov a/alebo splnenia inej 
povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. 

12.8 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie sú také, ktoré nemenia prijaté riešenia a ani 
nezvyšujú cenu diela. Drobné odchýlky nie sú vadami, ak boli odsúhlasené projektantom 
a objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácií 
skutočného vyhotovenia stavby. 

12.9 Drobné vady a nedorobky sú vady, ktoré nebránia užívaniu diela, ani podstatne neovplyvňujú jeho 
užívanie. Zhotoviteľ je povinný drobné vady odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu, 
resp. v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu, obsahu a parametroch diela oproti podkladom uvedeným v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy 
a voči projektovej dokumentácii. Za vadu sa považuje aj nedodanie dokladov podľa ods. 12.4 
zmluvy. 

12.1 O Pokiaľ sú súčasťou diela aj vegetačné úpravy a tieto neboli realizované vzhľadom na vegetačné 



obdobie ku dňu zhotovenia ostatných častí diela, budú vegetačné úpravy protokolárne odovzdané 
po ich uskutočnení. Ustanovenia tohto článku o odovzdávanf a prevzatí sa aplikujú primerane. 

12.11 Strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom zabudovania 
materiálov do stavebnej podstaty. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo tiež k veciam určeným 
pre zhotovenie diela vneseným na stavenisko. Nadobudnutím vlastníckeho práva neprechádza na 
objednávateľa riziko škôd alebo zničenia. 

12.12 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za škody na 
diele, spôsobené v súvislosti s odstraňovanfm vád a nedorobkov zhotoviteľom. Nebezpečenstvo 
škody na diele a zodpovednosť vyplývajúca z predpisov BOZP a PO prechádza na objednávateľa 
dňom podpisu protokolu o odovzdanl a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, resp. podpisom 
protokolu (potvrdenia) o odstránení iných ako drobných vád, ak boli tieto v rámci preberacieho 
konania zistené. 

Ciánok XIII. 
z'ódPóv~·cJ~ó;t;I~vadý;'~ährada škÓdy 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, že bolo zhotovené v súlade s podkladmi na vykonanie diela uvedenými v ods. 2.3 a/alebo 
2.4 zmluvy a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude 
mať dielo počas celej záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli na diele 
v dôsledku porušenia povinnosti zo strany objednávateľa resp. tretích osôb. 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní záručnej doby týkajúcej sa diela: 

13.2.1 záručná doba pre časti diela: konštrukcia strechy, strešný plášť, strešné izolácie {najmä 
strešné fólie) a fasáda, je dohodnuté v trvaní 1 O rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
diela bez vád a nedorobkov 

13.2.2 záručná doba pre všetky ostatné časti diela neuvedené v bode 13.2.1, najmä, nie však 
výlučne, v rozsahu hrubej stavby (skelet stavby vrátane podlahových konštrukcií, 
vodorovné a zvislé konštrukcie), izolácie proti vlhkosti, izolácie presklenia, betónové 
konštrukcie, konzistentnosť a nepriepustnosť betónov, izolačné a dilatačné škáry, 
pokrývačské práce, je dohodnutá v trvaní 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
bez vád a nedorobkov 

13.2.3 na technologických a ostatných zariadeniach piati záručná doba uvedená v záručnom liste, 
najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela bez vád a nedorobkov 

13.2.4 ak sú predmetom alebo súčasťou diela v zmysle projektovej dokumentácie aj vegetačné 
úpravy, platí pre ne záruka v trvaní najbližších dvoch vegetačných období (t. j. po túto dobu 
si musia vegetačné úpravy zachovať svoje prirodzené vlastností), vegetačným obdobím sa 
rozumie časový úsek kalendárneho roka, ktorý je vzhľadom na povahu a charakter tej ktorej 
vegetačnej úpravy vhodný na jej realizáciu, záručná doba začne plynúť uplynutím 
vegetačného obdobia, v ktorom boli všetky vegetačné úpravy dokončené 

13.2.5 záručná doba neplynie po dobu, po ktorú v dôsledku vád diela objednávateľ nemohol dielo 
užívať. 

13.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli použitím chybnej projektovej dokumentácie, 
pokiaľ zhotoviteľ objednávateľa na nevhodnosť projektovej dokumentácie v rozsahu touto zmluvou 
mu stanovenými povinnosťami písomne upozornil a objednávateľ napríek upozorneniu na jej 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli použitím stavebných výrobkov 
a materiálov v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa pokiaľ zhotoviteľ písomne na nevhodnosť 
takýchto stavebných výrobkov a materiálov objednávateľa upozornil pri vynaložení všetkej 
odbornej starostlivosti a objednávateľ napriek týmto upozorneniam na ich použití resp. vykonaní 
trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli nesprávnym použitlm diela alebo 
nedostatočnou údržbou diela, pôsobením objednávateľa, tretích osôb, za predpokladu, že dielo je 
vykonané v súlade s touto zmluvou. Zároveň piati, že pokiaľ zhotoviteľ neupozorní objednávateľa 
na skutočnosti uvedené v tomto odseku alebo v ods. 6.2 zmluvy, preberá zhotoviteľ zodpovednosť 
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie v rozsahu, v ktorom je podľa tejto zmluvy 
povinný preveriť projektovú dokumentáciu a zhotoviteľ zodpovedá voči objednávateľovi v plnom 
rozsahu za všetky škody spôsobené zrealizovaním diela podľa projektovej dokumentácie, resp. za 
nemožnosť realizácie diela (vrátane nemožnosti realizácie diela v dohodnutej cene diela a/alebo 
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podľa harmonogramu). Tu uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť projektanta za správnosť 
a úplnosť vypracovanía dokumentácie podľa príslušných právnych predpisov. 

13A Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vadu diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 
pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie opis vady, ako sa vada 
prejavila, miesto a rozsah vady. 

13.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o vade písomne sa vyjadriť k vade 
a v závislosti od rozsahu a druhu vady stanoviť lehotu na jej odstráneníe, najdlhšie však 14 dnl. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi vadou diela. Zhotoviteľ je 
povinný začať s odstraňovaním vád do 5 dní od oznámenia vady a odstrániť vadu v primeranej 
lehote, najneskôr v lehote 14 dní od oznámenía vady. Pokiaľ odstránenie vady nie je vzhľadom na 
jej charakter a povahu objektívne možné vo vyššie uvedenej lehote 14 dní, s prihliadnutím na 
všetky okolnosti súvisiace s odstránením vady a zhotoviteľ tieto skutočnosti riadne preukáže 
objednávateľovi už vo vyjadrení sa k vade, určia zmluvné strany po vzájomnej dohode osobitnú 
lehotu na odstránenie takejto vady, vždy však tak, aby sa minimalizovali (i) akékoľvek škody na 
strane objednávateľa, (ii) dopady vady na stavbu a jej prevádzku a pričom sa predpokladá 
nasadenie maximálne možných kapacít zo strany zhotoviteľa na odstránenie vady. Náklady 
v súvislosti s odstraňovaním vád diela v záručnej dobe znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

13.6 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v stanovenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má tiež právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady, a to vo výške 20% 
z nákladov vynaložených objednávateľom na odstránenie vady, 

13. 7 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody spôsobené 
porušením zmluvnej povinnosti. Objednávateľ je oprávnený za účelom náhrady škody využiť aj 
peňažnú zábezpeku alebo jej časť, prípadne bankovú záruku ak bola vystavená. 

13.8 Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa môže ak sú splnené iné podmienky podľa platných 
právnych predpisov považovať aj vznik majetkovej ujmy na strane objednávateľa {najmä, nie však 
výlučne, škoda v dôsledku nutnosti úpravy rozpočtovaných prostriedkov na dielo a pod.), ktorá je 
spôsobená konaním, riadnym nekonaním, opomenutím na strane zhotoviteľa a taktiež ak k takej 
ujme dôjde z dôvodu omeškania zhotoviteľa s plnením jeho zmluvných, mimozmluvných 
povinnosti, povinnosti vyplývajúcich zhotoviteľovi z platnej právnej úpravy, povinností uložených 
zhotoviteľovi zo strany úradných miest a pod. 

ClánokXIV. 

Poistéňie a·z:abezp~čéľlie 

14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, stavenisku a jeho zariadeniach, budovách 
a pozemkoch, ako aj za škody spôsobené osobám na zdraví alebo na majetku, ktoré vznikli pri 
vykonávaní diela zhotoviteľom, a to bez ohľadu na to, či tieto škody vznikli pri činnosti 
zamestnancov zhotoviteľa alebo nim poverených pracovníkov alebo subdodávateľov zhotoviteľa. 

14.2 Zhotoviteľ je povinný okamžite na svoje náklady opraviť alebo uhradiť všetky takéto škody, vrátane 
úhrady všetkých súvisiacich poplatkov alebo pokút. Škodu {a ak sú zhotoviteľovi známe tak aj jej 
rozsah a prlčiny) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi bezodkladne ako sa o 
vzniku škody dozvie. 

14.3 V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodil nasledovne: 

14.3.1 Zhotoviteľ je povinný, ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom, mať uzatvorené stavebno­ 
montážne poistenie (CAR) na minimálnu poistnú čiastku vo výške ceny diela vrátane DPH, 
pričom v tomto poistení mus/ byť zahrnuté aj poistenie akýchkoľvek škôd na diele. 

14.3.2 Potvrdenia o poistnom krytí pre dielo zhotoviteľ predloží ku dňu prevzatia staveniska, 
pričom tieto potvrdenia budú tvoriť dodatočnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

14.3.3 Poistenie musí trvať po celú dobu zhotovovania diela. 

14.3.4 Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný plnenia z vyššie uvedených poistení 
vinkulovať v prospech objednávateľa alebo v prospech objednávateľom určenej osoby 
a takúto vinkuláciu preukázať objednávateľovi do 7 dní odo dňa obdržania tu uvedenej 
žiadosti objednávateľa. 
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Článok XV. 
:zrri1~S,úi··.•~i>kli'tÝ 

15.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne podľa ods. 3.1.3 zmluvy, z dôvodov 
na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % 
z ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

15.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovovaním diela voči míľnikom uvedeným 
v harmonograme, z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatlť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, nárok na zmluvnú 
pokutu vzniká objednávateľovi počnúc tretím dňom omeškania. 

15.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady diela z preberacieho konania alebo vady 
diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 € za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania. 

15.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry zhotoviteľa, má zhotoviteľ, po 
výzve na zaplatenie, právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry 
zhotoviteľa o viac ako 60 dni, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela alebo jeho časti, 
čo sa nepovažuje za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ nevyužil 
právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný opätovne pokračovať v zhotovovaní diela bezodkladne 
po úhrade omeškanej platby zo strany objednávateľa. 

15.5 V prípade, že zhotoviteľ bude vykonávať práce na diele prostredníctvom 
zamestnancov/pracovnlkov /subdodävatefov bez potrebného oprávnenia, alebo prostredníctvom 
neschválených subdodávateľov alebo v prípade porušenia akejkoľvek inej povinnosti alebo zákazu 
podľa ods. 11.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať dennú zmluvnú pokutu vo 
výške 500,00 € za každého zamestnanca/pracovnika/subdodávateľa vykonávajúceho práce na 
diele bez potrebného oprávnenia alebo za každého zamestnanca/pracovníka subdodávateľa, 
vykonávajúceho činnosti prostredníctvom neschváleného subdodávateľa alebo ak bude porušená 
akákoľvek iná povinnosť alebo zákaz podľa ods. 11.9 tejto zmluvy. 

15.6 V prípade porušenia predpisov BOZ, PO a OŽP zhotoviteľom (jeho zamestnancami/pracovníkmi 
alebo subdodávateľmi), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 € za každé takéto porušenie predpisov, pokiaľ táto zmluva a/alebo jej prílohy neustanovujú 
za konkrétne porušenie predpisov BOZ, PO a OLP inú zmluvnú pokutu. 

15.7 V prípade ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek ďalšiu povinnosť podľa zmluvy, ktorá nie je bližšie 
špecifikovaná v tomto článku alebo v inom ustanovení tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti 
a za každý aj začatý deň trvania porušenia/neplnenia povinnosti. 

15.8 Strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatenlm zmluvnej pokuty nie je 
dotknuté právo strán na náhradu škody, pričom strana je povinná nahradí!' škodu výlučne vo výške 
ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je 
dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Toto ustanovenie sa nevzťahuje k úroku z omeškania. 

Článok XVI. 
Odstúpenie od zmluvy a náslecJ!<Y <>_df,itúpe,r,ia, in~ spôsoby sko11čer,.ia ~mluyy 

16.1 Odstúpiť od tejto zmluvy môžu zmluvné strany len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
zákon. 

16.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej strane na adresu uvedenú v tejto 
zmluve. 

16.3 Každá strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 

16.3.1 ak dôjde k prerušeniu zhotovovania diela o viac ako 90 dní z dôvodov na strane 
objednávateľa. 

16.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy najmä v prípade: 
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16.4.1 vstupu zhotoviteľa do likvidácie, 

16.4.2 podania návrhu na začatie konkurzného/reštrukturalizačného konania vo vzťahu 
k zhotoviteľovi a súčasne prerušenia plnenia zmluvných povinnosti o viac ako 7 dni alebo 
vyhlásenia konkurzu/reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo zamietnutia návrhu na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka (zhotoviteľa), 

16.4.3 začatia exekučného konania na majetok zhotoviteľa pre pohľadávky v sume vyššie ako 
10.000 EUR, 

16.4.4 ak zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávanlm diela alebo jeho časti o viac ako 30 dní oproti 
míľnikom dohodnutým v zmluve a/alebo v harmonograme, 

16.4.5 ak zhotoviteľ neodstránl vady a/alebo nekvalitu diela ani do 30 dní po výzve objednávateľa, 

16.4.6 podstatného porušenia povinností zhotoviteľa a/alebo ustanovení vyplývajúcich zo zmluvy 
a/alebo z právnych predpisov; podstatným porušením povinnosti zhotoviteľa sa rozumie aj 
nepredloženie potvrdení o poistení podľa bodu 14.3.2 tejto zmluvy, 

16.4.7 akje zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania diela o viac ako 15 dní, z dôvodov na 
strane zhotoviteľa, 

16.4.8 ak zhotoviteľ bezdôvodne a v rozpore s touto zmluvou prerušl zhotovovanie diela na dobu 
viac ako 3 po sebe nasledujúce pracovné dni a práce na ňom bezodkladne neobnoví ani 
po tom, ako ho na to objednávateľ vyzve zápisom v stavebnom denníku, 

16.4.9 v iných prípadoch špecifikovaných v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

16.5 V prípade odstúpenia od zmluvy je zhotoviteľ povinný ukončiť všetky práce na diele s výnimkou 
tých, na ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia 
alebo majetku, preukázateľné a účelne vynaložené náklady s tým spojené objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi, ak k platnému odstúpeniu došlo zo strany zhotoviteľa. 

16.6 Zhotoviteľ berie s odkazom na ustanovenie§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka pri podpise tejto 
zmluvy na vedomie, že s ohľadom na predmet diela a jeho financovanie z vyčlenených a účelovo 
určených rozpočtových prostriedkov objednávateľa tento nemá záujem na plnení povinnosti 
zhotoviteľa na zhotovení a dodaní diela a/alebo jeho častí po termínoch/míľnikoch uvedených 
v harmonograme. 

16.7 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluva zrušuje momentom doručenia odstúpenia druhej 
strane. Odstúpenie od zmluvy, prípadne iný zánik či zrušenie zmluvy, sa nevzťahuje na tie nároky 
zmluvných strán a ustanovenia zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po skončení 
zmluvy (napr. nároky na zmluvné pokuty, nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady diela, za 
záruku za akosť a pod.). 

16.8 Táto zmluva zaniká aj v prípadoch v tejto zmluve uvedených. Pokiaľ dôjde k zániku tejto zmluvy 
z dôvodu nenadobudnutia jej účinnosti, nemá žiadna zo strán nárok na náhradu akýchkoľvek 
nákladov, výdavkov alebo škody voči druhej zmluvnej strane, a to ani v súvislosti s procesom podľa 
Zo VO ani titulom iných vynaložených nákladov v súvislosti s prípravou a uzatvorením tejto zmluvy. 

16.9 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ neposkytuje zákonom 
stanovenú, zmluvne alebo osobitne dohodnutú súčinnosť potrebnú pre zhotovenie diela, a to ani 
v dodatočne mu v písomnej výzve poskytnutej náhradnej lehote zo strany zhotoviteľa v trvaní 
aspoň 30 dní obsahujúcej upozornenie, že následkom neposkytnutia takejto súčinnosti môže byť 
odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy. 

.Článok XVII.• 

Subdodávatelia a register partnerov verejného Šéktora 

17.1 Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľovi/subdodávateľom vyhotovenie celého Diela. 

17.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý mé v úmysle zadať subdodávateľovi, resp. 
konkrétnu časť diela, ktorú má subdod8vateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam 
subdodávateľov tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy. 



17.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
najneskôr päť (5) dní pred zmenou subdodávateľa predložiť p!somné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia v percentách, ktorý má v úmysle 
zadať tretím osobám (subdodávateľom), navrhovaných nových subdodávateľov {vrátane 
fakturačných údajov, údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia, 

17.4 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade so zásadami 
poctivého obchodného styku, t. j. najmä uhradiť subdodávateľom v primeranej lehote (nezávisle od 
platieb objednávateľa) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané práce podľa ich zmlúv so 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený zakomponovať do zmlúv so subdodávateľmi dojednania, 
podľa ktorých bude subdodávateľom zaplatené až po tom, ako zhotoviteľovi zaplatí objednávateľ. 
Tým samozrejme nie sú dotknuté nároky zhotoviteľa z vád plnenia subdodávateľov. 

17.5 Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „registeť'), pričom sa zaväzuje byť zapísaný ako partner verejného sektora v registri po 
celú dobu trvania zmluvy, záruky vrátane času potrebného na uvoľnenie peňažnej zábezpeky 
prípadne na plnenie z bankovej záruky. 

17.6 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o regístri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa 
po celú dobu trvania zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho 
subdodávatelia, ktori sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté 
finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 OOO,~ Eur {slovom: stotisíc Eur) alebo v úhrne 
prevyšujúce sumu 250 OOO,- Eur (slovom: dvestopäťdesiattisíc Eur) v kalendárnom roku, ak ide 
o opakujúce sa plnenie, zapísaní a budú zapísanl v registri. 

17.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, 
ktorý bude splňat podmienky podľa príslušného bodu súťažných podkladov a ak má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musl byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 
ZoVO. 

Článok XVIII. 

Zäverečné ustanovenia 

18- 1 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predplsmi 
platnými v SR a spory z tejto zmluvy a/alebo súvisiace so zmluvou budú prejednávať výlučne 
slovenské súdy. 

18.2 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje výslovne, že písomnosť, upozornenie, výzva, žiadosť môže byť 
vo forme zápisu do stavebného denníka, musí byť písomnosť, upozornenie, výzva, žiadosť a pod. 
vo forme listu doručeného podľa tejto zmluvy. 

18.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pisomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené: 

18.3.1 ak boli doručené osobne alebo prostredníctvom kuriéra, druhá strana je povinná písomnosť 
prevziať a na požiadanie strany prevzatie písomnosti písomne potvrdiť. Písomnosť sa 
považuje za doručenú jej prevzatím alebo odmietnutím prevziať písomnosť. 

18.3.2 ak boli doručené ako doporučená zásielka. Písomnosť sa považuje za doručenú jej 
prevzatím alebo ak strana z akéhokoľvek dôvodu neprevezme písomnosť, uplynutím 
odbernej lehoty na prevzatie zásielky na pošte a to bez ohľadu na to, či sa adresát o jej 
doručovaní dozvedel. 

18.3.3 e-mailom na adresy objednávateľa starosta@lozorno.sk a majetok@lozorno.sk a na 
adresy zhotoviteľa sekretariat@hilek.sk, pričom písomnosť sa považuje za doručenú 
prijatím potvrdenia druhej strany o doručení písomnosti. 

pričom sa konštatuje, že písomnosti, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny, uplatnenia alebo zániku práv 
a povinnosti strán, zmeny obsahu alebo trvania zmluvy alebo iných dôležitých skutočností musia 
byť doručené spôsobom podľa ods. 18.3.1 alebo 18.3.2 zmluvy. 

18.4 Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov k nej, ktoré budú podpísané 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 



18.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom znení, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. 

18.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s osobitným predpisom. 

18.7 Strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich 
skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto 
zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné. Zmluvu zmluvné strany nepodpisujú v tiesni ani 
za zvlášť nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala 
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto 
zmluvy túto zmluvu podpísali. 

18.8 V pr/pade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha 
takéto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že níektoré 
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté 
ustanovenia ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväč:šej miere zodpovedať vôli strán 
v čase uzatvorenia zmluvy. 

18.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi, nie je 
možné zhotoviteľom jednostranne započítať, postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné 
právo na tieto pohľadávky bez predchádzajúceho p/somného súhlasu objednávateľa. Toto 
ustanovenie je dohodou strán v zmysle§ 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka a platí aj po odstúpení 
alebo zániku zmluvy. 

18.1 O Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (položkový rozpočet) 
Príloha č. 2 - Harmonogram 

Príloha č.3 - Potvrdenia o poistnom krytí pre dielo (v zmysle bodu 14.3.2 tejto zmluvy bude 
predložená pri prevzatí staveniska) 

Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia 

Priloha č. 5 - Výkaz výmer 

Príloha č. 6 - Plän organizácie výstavby 

Pr/loha č. 7 - Zoznam 3ubdodávateľov 
V Lozorne dňa .. ,?B, : 2,:J 2) 

Zhotoviteľ : +IÍLEK. _, 

Benedikt Lučan 
predseda predstavenstva 

-~/4án-'~erce~·~·-· 

člen predstavenstva 

S!.r:HH ~ 1 / 25 



Príloha č. 1 - Cenová ponuka (položkový rozpočet) 

Príloha č. 2 - Harmonogram 

Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia (nezverejňuje sa) 

Príloha č. 5 - Výkaz výmer 

Elektronický nosič dát 

Oti.Jnl, pmJ~is: 

'----------~ 



Príloha č. 3 - Potvrdenia o poistnom krytl pre dielo (dodatočne prikladaná príloha- ku dňu prevzatia 
staveniska) 

Sti:111:1 2.1 z 2.5 



Priloha č. 6 - Plán organizácie výstavby 



Príloha č. 7 - Zoznam subdodávateľov 

p. Názov, Sídlo Meno, priezvisko, adresa osoby Predmet Rozsah ,. spoločnosti oprávnenej konať za IČO subdodávky subdodávky subdodávateľa 
""'""'"'' "'" 

/ 
"'""'·"' 

// 
'"""'' 





SÚHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

DS 
Dom smútku 

JKSO: 
Miesto: 

KS: 
Dátum: 7.7.2023 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
HÍLEK a spol.,a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
!ČO DPH: 

36239542 
SK2020188280 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

439 892, 92 
0,00 

439 892,92 

DPH základná 
zniiená 

20,00% 
20,00% 

, 
, 0,00 

439 892,92 
0,00 

87 978,58 

Cena s DPH v EUR 527 871,50 

Projektant Spracovateľ 

Dátum ,3_podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

DS 

Dom smútku 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol. .a.s. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1) Náklady z rozpočtov 

DS Dom smútku 
01 - ELI 01 - ELI 

02 - LPS 02 - LPS 

03 - RH 03 - RH 
E4 - 
zdravote E4 - zdravotechnika 
chnika 

439 892,92 527 871,50 

403 064,20 483 677,04 

20 395,39 24 474,47 

4 311,91 5 174,29 

2383,17 2 859,80 

9 738,25 11 685,90 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 
Ostatné náklady 
Vyplň vlastné 
Vyplň vlastné 
Vyplň vlastné 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

439 892, 92 527 871,50 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Dom smútku 

KS: 
Dátum: 07.07.2023 

Zhotoviteľ: 
HfLEK a spol., a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

!ČO: 
IČO DPH: 

IČO: 36239542 
IČO DPH: SK2020188280 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 403 064,20 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 403 064,20 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 403 064,20 80612,84 

Cena s DPH v EUR 483 677,04 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zholoviteť: HÍLEK a spoí.. a.s. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

07.07.2023 

Kód - Popis Cena celkom [EUR) 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 
2 - Zakladanie 
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
4 - Vodorovné konštrukcie 
5 • Komunikácie 
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 • Izolácie proti vode a vlhkosti 
712 - Izolácie striech 

713 - Izolácie tepelné 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

761 - Konštrukcie sklobetónové 
762 - Konštrukcie tesárske 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 

773 - Podlahy z liateho teraca 
777 - Podlahy syntetické 
783 - Dokončovacie práce - nátery 
784 - Dokončovacie práce - malby 

M - Práce a dodávky M 
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 
43-M - Montáž oceľových konštrukcií 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
VP - Práce naviac 

403 064,20 

98 875,84 
6 583,89 

10 495,23 
5 582,33 
3 180,02 

15998,39 
24 349,34 
31 839,72 

846, 92 

271 459,96 
1 584,09 
1 237 ,49 
4 492,63 

225,00 
321,49 
98,67 

4 576,31 
46 773,58 

202 416, 10 
220,38 

1 162,20 
2 655,61 
4 237,02 
1 459,40 

29 668,40 
0,00 

29 668,40 

3 060,00 
0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 403 064,20 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Miesto: Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 403 064,204 

HSV · Práce a dodávky HSV 98 875,840 
1 - Zemné práce 6 583,894 

K 112101105 
Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 

ks 5,000 70,510 352,550 900 mm, motorovou pílou 

2 K 112201105 
Odstránenie pi\ov na vzdtal. 50 m, priemer nad 

k; 5,000 86,240 431,200 900mm 

3 K 113205111 
vvtrheme obrúb betónových, chodníkových 

127,266 4,460 567,606 ležatých, •0,23000t m 

4 .aes- s ,44• 13, 36+0,436+4,685+(2, 76 ·z J+{6 ,0ľ2 

" )1 (4, 11 '2)+(4,735"2)+13, 155+3,5+5,04+5,59+1,7 127,266 
+4, 1 +6,395•4, 1 +1,2+{22,08-3, 15) 

K 132111101 
Híbeme rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 

48,370 132,340 4 2 súdržných · ručným náradím ml 2,736 

"ryha pre žľab" o,s·0,6'9, 12 2,736 

5 K 132211139 
Príplatok za lepivosť pri hibem rýh š nad 600 do 

ml 58,674 12,000 704,088 1300 mm ručným náradím v horninetr. l 

"P 58,674 

6 K 162201101 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 ·4 

ml 58,674 1,640 96,225 do 20m 

np 58,674 

7 K 132211131 
Hlbente rýh širky od 600 do 1300 mm v 

mJ 58,674 48,370 2 838,061 horninách tr. 3 nesúdržných · ručným náradím 

"výkop rýh pre základy prístavby" 

„ ZP1" 8,055"2,ľ0,5 8,861 

"ZP2" 5,3ľ2,ľ0,6 7,009 

"ZP3" 5,31'2,2'0,8 9,346 

• ZP4'" 4,152"2,2'0,5 4,567 

"ZP5" 5,31'2,ľ0,6 7,009 

'"ZP6" 8,055"0,85'0,4 2,739 

„ ZPT' 4, 152"1,75'0,4 2,906 

Medzisúčet 42,437 

"výkop pre podbetónovanie" 0,4'0,6'1,0 0,240 

"výkop pre základ schodov" 9, 1 ľ2, 1'0,5 9,576 

"výkop pre terasu"' (6,5"1, ľ0,5)+(3,45'0,5"1,65) 6,421 

Medzisúčet 16,237 

"P Súčet 58,674 

8 K 174101102 
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 

ml 58,674 15,430 905,340 urovnaním povrchu zásypu 

"P 58,674 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Založenie trávnika vo vegetačných 
9 K 180405111 prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo m1 32,400 2,870 92,988 

vo svahu do 1 :S 

32,4 32,400 

10 M 0057211100 Tráva - Trávové semena kg 1,001 10,000 10,010 

11 K 180501111 
Spevnenie plôch mačinovaním plošným v rovine 

m1 117,300 1,820 213,486 · alebo na svahu do 1: 5 < zatrávnenie 

" 117,3 117,300 

11 K 184004111 Výsadba stromov + dodávka ks 3,000 80,000 240,000 

2 - Zakladanie 10 495,229 

13 K 273321312 
lletón základových dosiek, železový (bez 

ml 11,868 89,640 1 063,848 výstuie), tr. C 20/25 

"ZD1" 5, 152*5,31 '0, 15 4,104 

"Z02" 9,055'5,31'0, 15 7,212 

"ZD terase" (6,6"0,3"0, 15)+(3,4"0,5"0, 15) 0,552 

b1d Súčet 11,868 

14 K ;273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 1,127 1 839,900 2 073,567 

bzď0,095 1,127 

15 K 273362021 'výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 0,683 1 310,390 894,996 

683/1000 0,683 
· vystuz zacauovycn oostes zo zvar. s-en I\AKr, 

16 K 273362441 priemer drôtu 8/8 mm, veuosr oka 100x100 m2 90,466 9,890 894,709 
.mm 
pzď1,2 90,466 

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 
17 K 274271303 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 ml 8,733 194,390 1 697,608 

mm 

"OT pre základy ptistavby" 

"ZP1'' 8,055'1,25*0,3 3,021 

"ZP2" 5,3ľ1,25"0,3 1,991 

"ZP3" 5,31'1, ľ0,3 1,752 

"ZP4" 4,15ľ0,35"0,3 0,436 

„ ZP5" 5,3ľ0,35"0,3 0,558 

"ZP6" O 0,000 

"ZP7" O 0,000 

Medzisúčet 7,758 

"OT pre terasu" (6,5*0,5'0,3} 0,975 

Medzi súčet 0,975 

DT30 Súčet 8,733 

Murivo základových pásov {m3) PREMAC 
18 K 274271304 '50x50x25 s betónovou výplňou C 16120 hr. 500 ml 1,725 321,310 554,260 

mm 

DT50 3,45*1,0*0,5 1,725 

19 K 274321312 
Betón základových pásov, železový (bez 

ml 20,075 91,230 1 831,442 výstuže), tr. C 20/25 

'betón rýh pre základy pristavby" 

„ ZP1" 8,055"0,5"0,5'1,05 2,114 

"ZP2" 5,31'0,5'0,6*1,05 1,673 

"ZP3" 5,31'0,5'0,8'1,05 2,230 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom (EUR] 

"ZP4" 4,152'0,5"0,5'1,05 1,090 

"ZPS" 5,3ľ0,5"0,6'1,05 1,673 

"ZP6" 8,055"0,4'0,4'1,05 1,353 

"ZP?" 4, 15ľ0,4'0,4"1,05 0,698 

Medzisúčet 10,831 

"betón pre podbetónovame" (0,4'0,6'1,0) • 1,5 1,740 

"betón pre základ schodov" 9, 12·1, 1·0,s 5,016 

'betón pre terasu" (6,5'0,5'0,5)+(3,45'0,5'0,5) 2,488 

Medzisllčet 9,244 

bzp Sllčet 20,075 

20 K 274361821 
Výstuž základových pásov z ccetc 10505 + 

0,807 1 839,900 1 484,799 
výstuž do DT 

807,27/1000 0,807 

3 - Zvislé a komp_letné konštrukcie 5 582,334 

21 K 311271302 
Murivo nosné (m3} PREMAC 50x25x25 s 

ml 6,730 163,%0 1 100,759 
betónovou výplňou hr. 250 mm · atika 

14,01 "(1,0+0,5)'0,25 5,254 

5,41'0,5'0,25 0,676 

3,2·1,0·0,25 0,800 

Súčet 6,730 

Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 250 mm 
22 K 311272223 P6·650 hladkých, 11a MVC a maltu YTONG m2 11,499 78,000 896,922 

(250x249x499) 

3,77'3,05 11,499 
.. 

!Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 450 mm 
23 K 311272226 : P2· 300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu m2 5,780 94,000 543,320 

'YTONG (450x249x499J 

(0,87 +0,55+0,475 )'3 ,05 5,780 

24 K 319201311 Oprava plota m2 70,000 30,000 2 100,000 

35"2 70,000 

25 K 340238239 
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 

m2 11,730 80,250 941,333 
tvárnicami YTONG (375x599x249) 

1,8"0,6 1,080 

1,0"3,6 3,600 

1,5•2,3s•2 7,050 

Súčet 11,730 

4 - Vodorovné konštrukcie l 180,022 

26 K .434121416 
Osadzovanie schodiskových stupňov kamermých 

mz 35,900 38,080 1 367,072 
na scbodntce, drsných 

35,9 35,900 

27 M 58387795001 
Nástupnica, betónová dlažba v. 80 mm, š. 550 

m2 36,259 50,000 1812,950 mm, protišmyková 

5 - Komunikácie 15 998,387 

28 K 567114111 
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 

m2 31,142 12,000 373,704 
hr. 100 mm 

"výkop rýh pre základy prístavby" 

„ zP1"' s,os5•0,s 4,028 
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PČ Typ Kód 

"ZPZ" 5,3ľ0,6 

"ZP3" 5,3ľ0,8 

" ZP4" 4, 15ľ0,5 

„ ZPS" 5,31*0,6 

., ZP6"' 8,055'0,4 

" ZP7'" 4, 152'0,4 

pzp 

Popis 

29 K 567133115 

"výkop pre základ schodov·· 9, 12'0,5 

"výkop pre terasu" (6,5"0,5)+{3,45'0,5) 

Súčet 

Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestretim a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

· zhutneni hr. 200 mm 

Cena celkom [EUR] 

,, 
30 K 596131111 

Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z 
m2 kameniva 

" 209,5 

31 M 5838401660 Dlažbová kocka · žulo, rozmer 8-10 cm m2 

32 K 596912112 
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic {bez 

m2 lôžka) velkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 rnz 

33 M 5922782500 
. Tvárnica polovesetoénó betónová TBM 16·60 ,, 
!80x60x20 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

34 K 611481119 

ste 

35 K 612481119 

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou 
· mriežkou s celoplošným prilepením 

"I.PP'· 

9,3+ 14,4+ 1,6+18,0 

"'I.NP'" 

6,8+12,8•8,7+6,0+15,0 

Súčet 

Potiahnutie vnútorných stien sklotextítnou 
mriežkou s celoplošným prilepením 

"'I.PP'" 

·· miestnosť 1.12 a 1.10"'5,245'3,95 

"m. 0,01·· (7, 17+5,7+1,4•1,4ľ2,4 ·(0,7+0,9)"2 

•·m. 002"' (5,7+3,015)"ľ2,4·(0,7+0,6)'2- 
{0,9'0,6'2) 

"m.0.03" (1,5+ 1, 15}'ľ2,4-{0,6'2,0J·{0,9"0,6) 

"m.004" (3, 99+4,515)"2"2,4·(0, 9'2,0)-(1,8'0,6)­ 
(0, 9'0,6) 

Medzisúčet 

"1.NP" 

"m.1.02" (6,395+3,7+6,395)'4,03 

"m.1.01 ·· (5,5•4,96+5,5)'3,55-(1,5"2,4)· 
(1,0"3,55)·(2,2'2,5) 

"m.1.03'" {1,975+3,44ľ],5S-(1,4'2,4'2J-(2,ľ2,SJ 

"m. 1.04"' (3,2+4,0)'2'3,05-(0, 9"2,4)·(0,8'2,0J· 
{2,ľl,5) 

"m.1.0S" (3, 15+2,8ľľ3,05·(1,4'2,0J-(1,5'2,4) 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

3,186 

4,248 

2,076 

3,186 

3,222 

1,661 

4,560 

4,975 

31,142 

m2 

m2 

55,130 16,550 912,402 

55,130 

209,500 

209,500 

211,595 

30,000 6 285,000 

37,000 7 829,015 

32,400 15,940, 516,456 

32,724 2,500 81,810 

92,600 9,000 

24 349,338 

833,400 

43,300 

49,300 

92,600 

m2 363,463 9,000, 3271,167 

20,718 

34,408 

38,152 

10,980 

37,404 

141,662 

66,455 

44,008 

7,003 

37,010 

29,895 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

"m.1.08" (4,7+ 3,2ľľ3,05·(0,75·2,0·2J-(1,4'2,4)- 
37,430 (o,s•2,0)-{1,4"2,0) 

Medzisúčet 221,801 

vomst Súčet 363,4(,3 

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextítnou 
36 K 621481119 mriežkou s celop!ošrlým prilepením • omietka , m2 8,750 9,000 78,750 

brizo!it 

"schodisko" 1,75"5,0 8,750 

37 K 6214811191 
Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou 

m2 14,205 11,000 156,255 
mriežkou s celoplošným prilepením, základy 

" 14,205 

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 
38 K 622421131 vápennocementová hladká v stupni zložitosti 1 m2 249,423 20,000 4 988,460 

ažll 

"' 249,423 

39 K 622454311 
Oprava vonk.omietok cementových v množstve 

m2 249,423 7,650 1 908,086 
opravovanej plochy do 30% hladkých hladených 

"' 249,423 

40 K 622465702 
Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI 

m2 249,423 1,700 424,019 
Primer 

"' 249,423 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, 
41 K 622468173 StoMiral, škrabaná, K 4,0 štruktúra ako m2 249,423 30,000 7 482,690 

brizolitová 

"' 249,423 

42 K 622481119 
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou 

m2 249,423 9,000 2 244,807 
mriežkou s celoplošným prilepením oprava sokla 

"sokel"s 7,883 

"steny·• 
(13,615'5,9)+(14,01 '4,2)+(12,305'5, 16)+(4,89"2, 241,540 
0"2)+(4,89'3,95) 

"' Súčet 249,423 

631312511 
Mazanina z betónu prostého (m3} tr. C 12/15 119,760 722,273 43 K hr.nad 50 do 80 mm ml 6,031 

pzd"0,08 6,031 

44 K 632001011 
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových 

mz 75,388 0,730 55,033 
vrstvách z PE 

pzd 75,388 

45 M :5858151020 Baumit Separačná fólia FE, 1,3x100 m m2 86,696 1,700 147,383 

46 K 632450285 
Samonivelizačná podlahová stierka Baumit 

m2 75,388 10,400 784,035 
Nivello 10, triedy CT·C30·F7, hr. 5 mm 

p,d 75,388 

47 K 642944121 
Dodatočná montáž ocetovej dverovej zárubne, 

ks 5,000 27,420 137,100 
plochy otvoru do 2,5 m2 

48 M 5533108550 
Kontrazárubňa • kovová, šírky 900 mm, výšky 

ks 1,0-00 225,000 225,000 
2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm 

Zlnkovany plech hr. 0,8 mm. 

49 M 5533198100 Zárubňa oce/Ová esu 60x197x16cm P ks 1,0-00 53,300 53,300 

50 M 5533198200 Zárubňa oce/ová esu 70x197x16cm L ks 1,0-00 55,300 55,300 

51 M 5533198500 Zárubňa oce/ová esu 80x197xl6cm P ks 1,0-00 56,600 56,600 

52 M 5533198700 Zárubňa oce/ová esu 90x197x16cm P ks 1,000 58,400 58,400 

53 K 642944221 
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, 

ks 2,000 35,640 71,280 
plochy otvoru 2,5 · 4,5 m2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

54 M 5533108580 
Kontrazárubrla - kovová, šírky 1400 mm, výšky 

ks 1,000 246,000 246,000 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm 

Zinkovan)I plech hr. 0,8 mm. 

55 M 5533108740 
Kovová zórnbňo šírky 1400 mm, výšky 2000 

" 1,000 350,000 350,000 mm, dvojdielne pre stenu hrúbky 150 mm 

9 - Ostatné konšt_rukcie a práce-búranie 31 839,718 
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami 

56 K 9361241221 bez zabetcnovánia nôh na pevný podklad ks 3,000 200,000 600,000 
základ 

57 M 5538168001 Parková lavička v zmysle PO ks 3,000 600,000 1 800,000 
'MOmaz tesema ianxenc pracovneno raooveno s 

58 K 941941031 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m2 311,779 2,470 770,094 
m 

teš vsť1 ,25 311,779 
l'llµrnmK Zil pivy ij KdlOy <.l <H~I ' ldU:HY rnesrac 

59 K 941941191 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

m2 311,779 1,890 589,262 podlahami širky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 
•m 
teš 311,779 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
60 K 941941831 s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do m2 311,779 1,240 386,606 

70 m 

teš 311,779 

67 K 941955003 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

m2 20,000 8,150 163,000 lešeňovej podlahy nad 1, 90 do 2,50 m 

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
62 K 959941161 chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s ks 67,000 16,000 1 072,000 

vyvŕtaním otvoru M30/70/380 mm 

73 13,000 

54 54,000 

Súčet 67,000 

63 K 962031132 
Búranie priečok z tehál pálených, plnýcl1 alebo 

m2 25,049 4,900 122,740, dutých hr. do 150 mm, -0, 19600t 

{2, 985+ 1,6+ 1 , 38<·0, 2+ 1,865+ 1, 75+4, 515 )'2,4 34,308 

-0,6"1,97'4 -4,728 

-0,75"1,97'2 -2,955 

-0,8'1,97'1 ·1,576 

Súčet 25,049 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
64 K 965042141 mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, m3 11,818 73,360 8&6,968 

plochy nad 4 mZ -2,ZOOOOt 

"asfalt" ( 4,285'1 , 665'0, 35 )+ (2,485' 4, 925'0 ,35) 6,781 

"bet.chodnik ··12,o•o,5'0,35 2,100 

"bet. plocha" 5,04'1,6&5"0,35 2,937 

Súčet 11,818 

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 
65 K 965081812 terazzových, čadičových alebo keram. d(žky, m2 41,779 5,550 231,873 

hr.nad 10 mm, -0,06500t 

(1, 15'17,83)+(2,0ľS,5)+(2,21 '4,475) 41,779 

66 K 968024551 Vybúranie kamenných rámov m 4,800 12,370 59,376 

1,5+1,5+1,8 4,800 

67 K 968061113 
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti 

ks 22,000 4,070 89,540 plochy nad 1, 5 m2, ·0,01600t 

'" I.PP" 9 9,000 
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"I.NP" 13 13,000 

Súčet 22,000 

6B K %8061125 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

ks 10,000, 4,070 40,700 
plochy do 2 m2, ·0,02400! 

10 10,000 

69 K 968061126 
Vyvesenie dreveného dverného kridta do suti 

ks 12,000 4,070 48,840 
plochy neo 2 rnz. ·0,02700t 

12 12,000 

70 K 968071115 
Demontáž Okien koiioVých, ·1 bm obvodu - 

51,300 1,170 60,021 
:o,00St m 

"1.PP"(0,45+0,9ľľ6 16,200 

"I.NP" 
((2, 1 + 1,5)"2)+((1,8+0,6ľ2)+((1,5+2,35)'2"3) 35,100 

Súčet 51,300 

7S K 968072455 
Vybllranie kovových dverových zárubni plochy 

m1 44,412 13,180 585,350 
do 2 m2, -0,07600t 

'" I.PP" 

0,6"1,97'4 4,728 

0,7'1,97'2 2,758 

0,75*1,97'2 2,955 

0,8"1,97'1 1,576 

Medzisúčet 12,017 

"I.NP" 

1,46'2,5 3,650 

1,5"2,5"2 7,500 

3,5·3,5 12,250 

2,5ľ3,5 8,995 

Medzisúčet 32,395 

Súčet 44,412 

71 K 971024451 
Vybliranie otvoru v murive ·0,24800t nad 

ks 1,000 30,910 30,910 
dverami 

73 K 978059631 
Odsekanie a odobratie stien z obktadačíek 

m1 7,883 6,650 52,422 
vonkajších nad 2 m2, -0,08900t · vonkajší sokel 

(7 ,26"0,75)+(4,875"0,5} 7,883 

74 K 979081111 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

137,235 12,870, 1 761:>,214 
1 km 

75 K 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

548,940 0,410 225,065 
každý ďalší 1 km 

76 K 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

137,235 10,71:>0 1 476,1:>49 
hmôt do 10 m 

77 K 979082121 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

274,470 1,660 455,620 
hmôt za každých ďalších S m 

78 K 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

137,235 87,500 12 008,063 
(17 01 ), ostatné 

Demo\ácfa konštr. objektov, vykonávaná 
79 K 981511114 postupným rozoberaním zo železobetónu, ml 27,869 299,200 8 338,405 

2,41000t 

"časť terasy" 7, 1*(1, 175/2)*1, 15 4,797 

"búranie základov pod schooískom' 
4,507 9, 105"0,45*1, 1 

"búrane schodiska a dlažby" 9, 105*6, 914"0,2949 18,565 

Súčet 27,869 
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99 • Presun hmôt HSV 846,918 

80 K 998011001 
Presun hmôt pre budovy (801,803,812), zvis!á 

286,121 2,960 846,918 konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m 

PSV - Práce a dodávky PSV 271 459,964 
711 , Izolácie proti vode a vlhkosti 1 584,085 

81 K 711131102 
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 

m2 150,878 0,320 48,281 vodorovnú 

·· gectextitte dve vrstvy" 

"ZDf' 5, 152"5,31'2 54,714 

"ZD2" 9,055"5,31'2 96,164 

Súčet 150,878 

82 M 6936651300 
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 

m2 173,510 1,100 190,861 !PP 300 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 

83 K 711133001 fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so m2 75,388 0,320 24,124 
z.varením spoju 

"ZD1"5,152'5,J 27,306 

'"ZDZ" 9,055"5,31 48,082 

p,d Súčet 75,388 

FATRAFOL• TPO 803 izo/.základov proti 
84 M 2833000210 vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačmí m2 86,696 6,000 520,176 

Jólia hr.1,50 mm, š.1,Jm hnedá 

Izolácia proti tlakovej vode, protírad6nová, 
85 K 711411421 stierka COMBIFLEX-CZ, betón. podklad, zvislá m2 28,000 27,000 756,000 

oprava anglického dvorčeka 

86 K 998711201 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

% 15,394 2,900 44,643 'výšky do 6 m 

712 • Izolácie striech 1 237,494 

87 K 712290010 
zhotoveme parozábrany pre strechy ploché do 

m2 55,046 0,320 17,615 10' 

pst 55,046 

88 M 2832990190 
Parozábrana Fatrapar E hr.O, 15mm, š.2m, 

m2 63,303 0,200 12,661 balenie: 200m2 
Parotesná fólia no báze polyo/ef!nu. 
svet/omodró. 

89 K 712361703 
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

m2 55,046 8,230 453,029 10· gumami fóliou prilep. na celej ploche 

pst 55,046 

Poistná hydroizolačnó fólia DEL TA ALPINA ·PH/ 
90 M 6288001005 použite/hó 1r pod 8S5, zvárate/há m2 63,303 11,400 721,654 

horúcovzduš. pištolou, hodn.sd.O, 27 

Vysokopevný špeôóiny PES flís s obojstrnnným 
po/yuretáno\ym povrstvenim.xtrémne zaťaiitefná 
fólia je chrónená na oboch stranái:h tesniacim 
okrajom. Je znášanlivá s asfaltom, neobsahuje 
zmiikčovod/a a PVC. DELTA·APLINA splňa prísne normy 
a(pskýc/1 krajín ~va)čiorska a Rakúska (S/A 23211:2011 
a ÔNORM B 3661;2009/ÔNORM 8 4119). 

91 K :998712201 
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

' 12,050 2,700 32,535: objektoch výšky do 6 m 

713 · Izolácie tepelné 4 492,629 

92 K 713100941 
Demontáž časti strešných vrstiev a spätná 

sub 1,000 Z 000,000 2 000,000 montáž a dodávka 

93 K 713122111 
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

m2 75,388 1,320 99,512 kladeným voľne v jednej vrstve 
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pzd 75,388 

94 M 2837600290 
EPS Neof/oor 200 sivý penový polystyrén 

ml 76,896 9,000 692,064 hrúbka 100 mm 

95 K 3132206 
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a 

ml 14,205 5,960 84,662 základov polystyrénom kotvením a lepením 

Z1. 14,205'1,0 14,205 

96 M 2837653206 
EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén 

ml 14,489 9,000 130,401 hrúbka 100 mm 

Minlmó/nQ objemová l,motnoir: 29 kglm3. 
MOmaz repemej tzotacte smecn procnycn (ID 

97 K 713142151 10" polystyrénom, Jednovrstvová kladenými ml 28,331 1,240 35,130 
voroe 
3,115'9,095 28,331 

98 M 2837600170 EPS Neof/oor 150 sivý penový polystyrén 
ml 28,898 8,100 234,074 

hrúbka 100 mm 
Montiiž Tl striech plochých do 10' 

99 K 713142155 polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, ml 55,046 4,650 255,964 
prikotvením 

pst 55,046 

100 M 2837653467 'EPS Roäf200S penový polystyrén hrúbka 200 
ml 57,248 15,700 898,794 mm 

Minimá/na objemová /Jmotno.<t: 29 kslm3. 

101 K 998713201 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

% 44,306 1,400 62,028 .výšky do 6 m 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 225,000 

101 K 725110811 
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou 

súb. 3,000 35,000 105,000 alebo s tlakovým sptachovačoro, ·0,01933t 

103 K 725210821 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

súb. 4,000 30,000 120,000 výtokovej armatúry, -0,01946t 

761 - Konštrukcie sklobetónové 321,493 
Montáž sklobetónových stien a priečok 

104 K 761123211 jecaoŕarebných, klasické murovanie, tvarovky ml 1,500 172,350 258,525 
.htadké ver. 190x190x80 mm 

1,5 1,500 

105 M 6348540019 Sklobetónová tvórníca Clear - ARCTIC 19x19x8 ,, 39,375 1,400 55,125 

106 K 998761201 
Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v 

% 2,500, 7,843 objektoch výšky do 6 m 3,137 

762 - Konštrukcie tesárske 98,668 

107 K 762431305 
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na 

ml 5,086 18,600 94,600 zraz hr. dosky 22 mm 

4,89*1,04 5,086 

108 K 998762202 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

% 0,946 4,300 4,068 objektoch výšky do 12 m 

764 - Konštrukcie klampiarske 4 576,305 

109 K 764175527 
Montáž krytiny MASLEN - trapézový systém, hr. 

m1 55,046; 12,000 660,552 do 0,8 mm, sklon strechy do 30' 

pst {3,2"9, 18)+(5,41*4,745) 55,046 

110 M 1383102150 Trapézový plech pozinkovaný 135 ml 58,899 45,000 2 650,455 

Manipulačný pop/o/okna T50, T85 a 153 sa účtuje pri 
odbere mnoi,tva materiálu menej ako 30ml. 
PRÍPLATKY: sl/ver, RAL 9006, RAL 3000, mat• 10,'6 H8 
50µ +15% PRÍRODNÝ /ILINÍK a POZINK: · 15 ,,;. 

Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms 
111 K 764321220 pod neorimsovým žľabom vrátane podkladového m 22,710 33,000 749,430 

plechu r.š. 500 mm 
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5,41•14,1'3,2 22,710 

112 K 764331230 
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov 

6,860: 23,000 157,780 
na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm· K m 

6,86 6,860 

113 K 764398930 
Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu, 

2(;,330 13,600 358,088 spojenie starých plechov so sklonom do 30st. m 

12,32+14,01 26,330 

766 - Konštrukcie stolárske 46 773,582 

114 K 766411821 
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. 

m2 16,196: 8,930 144,630 doskami, -0,01098t 

5,52"3,55 19,596 

·1,ľ2,0 -3,400 

Súčet 16,196 

115 K 766411822 
Demontáž obloženia stien panelmi, 

m2 16,196 5,060 81,952 podkladových roštov, ·0,00800t 

Montáž dverového krídla otočného 
116 K 766662112 jednokrídlového po!drážkového, do existujúce] ks 7,000 97,000 679,000 

zárubne, vrátane kovania 

"D1 1400/2400 mm" 1 1,000 

"D2 900/2400 mm" 1 1,000 

"D3 800/2000 mm" 1 1,000 

"D5 900/2000 mm" 1 1,000 

"05 900/2000 mm do kopnttu" 1 1,000 

"06 700/2000 mm" 1 1,000 

"D7 600/2000 mm" 1 1,000 

Súčet 7,000 

117 M 5491502040 
Kovanie• 2x kľučka, povrch nerez briisený, 2x 

ks 7,000 15,000 105,000 .rozetc 88, FA8 

.overe vnútorné jednokrídlové, -.,ýplň papierová 
118 M 6117103100 voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 ks 3,000 101,000 303,000 

!mm, 05, 06, D7 

Plechavé dvere vnútorné jednokrídlové, -.,ýplň 
119 M 6117103100111 papíerová voština, plné, šírka 800 mm, -.,ýška ks 1,000 295,000 295,000 

2000mm · DJ 

Elesant praktik, fóiia •b11k, biela, dub, javor, orech 
AM, čerešňa. 

Plechavé dvere vnútorné jednokrídiové, -.,ýplň 
120 M 61171031001111 papierová voština, plné, šírka 900 mm, -.,ýška ks 1,000 395,000 395,000 

2400mm · D2 

E/esant praktik, fólia ·buk, biela, dub, javor, orech 
AM, čerešňa. 

Plechové dvere vnUtarné jednokrídlové, -.,ýplň 
121 M 61171031001 papierová voština, plné, šírka 1400 mm, -.,ýška ks 1,000 695,000 695,000 

2400mm • D1 

E/eyant praktik, fó//a ·buk, biela, dub, javor, orech 
AM, ierdňa. 

Plechové dvere vniitorné dvojkrídlové, -.,ýplň 
122 M 61171031002 papierová voština, plné, šírka 1400 mm, -.,ýška ks 1,000 495,000 495,000 

2000mm · D4 

Elegan/ praktik, fólia •buk, biela, dub, javor, orech 
AM, čerešr\a. 

123 K 766699211 Montáž lavice s ohrevom m 44,800 50,000 2 240,000 

5,6*8 44,800 

124 M 55381680411 Lavica do obradnej siene s ohrevom ks 8,000 5 167,500 41 340,000 
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Cena nezahŕňa:koMacie prvky, spodnú stavbu. 
šta1Jdordná farebnosť boroviwvýcl, drevených lamiel: 
.wer/4 plnie, tmavý teak. Štandardná farebnosť 
tropických drevených lamie/: prírodná svetlá (náter 
olejom w príplatok). štandardná farebnosť oceroyYch 
častí: 9006 stril'bomá svetlý h/inik, 9007 .<Criebomá 
flllilV.<i Ii/in/k, 7016 an!racilová frdá, 5001 
ultramarinová modrá, 9005 .sýta tiemo. 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 202 416,098 

125 K 767424122 
D •· Montáž striešky z copilitových rámov z 

m2 24,000 291,000 6 984,000 jednotlivých profilov 

24 24,000 

126 K !7674241221 Montáž profilového zask!ania sob 1,000 18 960,000 18 960,000 

127 M 55301000011 Dodávka profilového zasklenia wb 1,000 80 024,000 80 024,000 

128 K 7676121001 
D + M kovových dverí a okien systém JANSEN 

'"b 1,000 75 400,000 75 400,000 
[pcdta špecifikácie a cenovej ponuky dodávateľa 

129 K 767658203 
O + Montáž samonosnej posuvnej brány pre 

ks 1,000 6 250,000 6 250,000 šírku prejazdu 4,5 m - C profil 70x70x4 

Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
130 K 767920020 osadzovaných na sdpiky oceľové, s plochou ks 1,000 350,000 350,000 

jednotlivo nad 2 do 4 m2 

131 M 5535850058 Bróno ELIX/R dvojkríd/ovo ks 1,000 Z 850,000 Z 850,000 

D+M ostatných atypických kovových stavebných 
132 K 767995108 doplnkových konštrukcii nad 500 kg • strieška kg 788,000 6,800 5 358,400 

nad terasou . 23 

28"25 700,000 

88 88,000 

Súčet 788,000 

133 K 767995220 
D+M atypického zábradlia šikmého z rúrok • 21, 

kg 194,937 12,300 2 397,725 22 

(8,4+9,55)'10,86 194,937 

134 K 7&7995230 D•M atypického výrobku· schody· SCH kg 564,9% 6,800 3 841,973 

3"3,75"25 281,250 

3&, ľľ3,93 283,746 

Súčet 5(,4,996 

772 ~ Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 220,375 

135 K 772501140 
Oprava dlažby po búraní priečok z kameňa z 

8,815 25,000 220,375 demontáže parapetov m 

2, 985,-1,35• 3,815+0,665 8,815 

773 • Podlahy z liateho teraca 1 162,199 

136 K 773511260 
Podlahy z prircdneho terazza · jednoduché hr. 

m2 45,100 25,190 1 136,069 mm 

45,1 45,100 

137 K 998773201 
j Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch 

% 11,361 2,300 26,130 
výšky do 6 m 

777 - Podlahy syntetické 2 655,614 
Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha 

138 K 777110010 
Sika DecoQuartz hr. 3 mm, penetrácia, lx 

m2 21,000 67,330 1 413,930 stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter • 
terasa 

Polyuretánová samonivelačmí stierka hr. 3 mm 
139 K 777531015 Sikafloor 326, penetrácia, 1x stierka s m1 22,900 53,760 1231,104 

kremičitým pieskom, uzatvárací náter 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

11,4+5,6+5,9 22,900 

140 K 998777201 
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch 

% 26,450 0,400 10,580 výšky do 6 m 

783 - Dokončovacie práce - nátery 4 237,021 

141 K 783242002 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polystyrénové 

m2 56,505 9,600 542,448 jednonásobné 2x s emailovaním - 10Sµm 

(26+ 11,25)"0,4 14,900 

(9,95+8,4ľ0,3 5,505 

36,1 36,100 

Súčet 56,505 

Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu 
142 K 783522000 schnúce dvoj nás. so základného náterom reakt. m2 190,852 12,300 2 347,480 

farbou - 105pm + čistenie tlakovou vodou 

(12,3"5,055}+(14,515'8,865} 190,852 

143 K :783622920 
Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické 

m2 123,700 10,890 1 347,093 
dvojnásobné lx s plným tmelením 

%,4<27,3 123,700 

784 - Dokončovacie práce - malty 

144 K 784410100 

m 

145 K 784430010 

str-vornst 

Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m2 
m 

m 

M - Práce a dodávky M 
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 

146 K 2203203941 

147 K '4306100011 

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m 

Informačná technika, vrátane obrazovky 

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 
D+M ceťovej konštrukcie skeletu prístavby 

"množstvo zo statiky" 4363 

148 K HZS000112 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 

m2 

ks 

kg 

hod 

456,063 

456,063 

0,800 

1 459,401 

364,850 

hodín náročnejšie 

"oprava oplotenia, vypratanie nábytku, 
demontáž bočných prístavieb a striešok, oprava 
plota 4 prac., 6 dni po 8,5 hod." 4'6'8,5 

456,063 2,400 1 094,551 

456,063 

2,000 0,000 

29 668,400 
0,000 

0,000 

4 363,000 

4 363,000 

6,800 

29 668,400 
29 668,400 

3 060,000 

204,000 15,000 3 060,000 

204,000 

VP - Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Dom smútku 

01-ELl-01-ELI 

KS: 
Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
HÍLEK a spol.,a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 36239542 
IČO DPH: SK20Z0188280 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
!ČO DPH; 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 20 395,39 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 20 395,39 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 20 395,39 4 079,08 

Cena s DPH v EUR 24 474,47 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a po_dpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Peóatka 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 01 · ELI · 01 · ELI 

Míesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol.,a.s. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód · Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV · Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

M · Práce a dodávky M 
21-M- Elektromontáže 

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
VP - Práce naviac 

07.07.2023 

Cena celkom [EUR] 

20 395,39 

3 550, 10 
1451,10 
2 099,00 

15 250,04 
12 920,62 

1 837,70 
491, 72 

1 595,25 
0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 

Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 395,39 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI 

Miesto: Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: HfLEK a spol.,a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

Náklady z rozpočtu zo 395,390 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 550,100 
1 - Zemné práce 1451,100 

Hlbente aapežených i nezapažených jám objemu 

K 131212101.5 
do 10 m3 ručne pri prckopocf inžinierskych sietí 

m3 30,000 48,370 1 451,100 s urovnaním dna do predpísaného profilu a 
spádu v hornine tr. 3 súdržných 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 099,000 
Vysekanie v murive z akýchkoľvek tehál na 

2 K 973031616.S akúkclvek maltu káps pre klátiky a krabice, ks 50,000 1,560 78,000 
.vernosu do 100x100x50 mm -0,001 t 

Vysekanie rýh v akomkolVek murive tehlovom 
3 K W4031121.5 na akúkoľvek maltu do h(bky 30 mm a šírky do m 200,000 1,700, 340,000 

30 mm ·0,002 t 

vysekente rýh v akomkoľvek murive tehlovom 
4 K 974031122,S na akúkolYek maltu do h(bky 30 mm a šírky do m 500,000 2,110 1 055,000 

70 mm •0,004 t 

Vysekanie rýh v akomkol\rek murive tehlovom 
s K 974031123.S na akúkoľvek maltu do hÍbky 30 mm a šírky do m 200,000 2,390 478,000 

100mm·0,005t 

Vysekanie rýh v akomkolVek murive tehlovom 
6 K 974031124.S na akúkoľvek maltu do h(bky 30 mm a šírky do m 2,960 148,000 

150 mm ·0,007 t 

M - Práce a dodávky M 15 250,040 
21-M - Elektromontáže 12 920,620 

7 K 210010025.S 
'Rúrka elektroinštalačná ohybná uložené pevne 

m 500,000 1,550 775,000, IFXP 20 

8 M 345710009100.5 
Rilrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

500,000 0,380 190,000 mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20 m 

9 K 210010028.S 
Rúrka elektroinštalačná ohybná uložená pevne 

m 5,000 2,090 10,450 FXP 40 

70 M 345710009400.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

5,000 1,290 6,450 mechanickou odolnosťou z PVC·U, D 40 m 

11 K 210010301.S 
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 

ks 54,000 1,680 90,720 'KZ 3) 

12 M 345410002100.S 
Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/ 2 ,, 28,000 0,250 7,000 KA 

13 M 345410002300.S 
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod ,, 26,000 1,030 26,780 :omietku KPR 68 

14 K 210110041.S 
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

ks 8,000 2,720 21,760 zapojenia jednopólový · radenie 1 

15 M 345340004500.5 Prfatroj spínača, radenie 1, 1So k, 8,000 6,210 49,680 

16 K 210110043.S 
Spínače po!ozapustené a zapustené vrátane 

ks 1,000 3,560 3,560 'zapojenia sértový . radenie 5A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

17 M 345340007955.S 
Spínač sériový po/owpustený a zapustený, 

k> 1,000 4,900 4,900 radenie č.5 

Spínače potozapustené a zapustené vrátane 
18 K 0110044.S zapojenia dvojitý striedavé prepínanie - radenie ks 2,000 5,520 11 

'" 
19 M '345330003470.5 

Prepínač dvojitý striedavý po/ozapustený a ,, 2,000 6,000 11,000 zapustený, rodenie 6+6 

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 
10 K .210110045.S zapojenia dvojitý striedavé prepínanie · radenie k> 3,000 3,110 9,330 

'6 

21 M 345330003510.S 
Prepínač striedavý polozapustený o zapustený, ,, 3,000 3,970 11,910 

:radenie č.6 

21 K 210110051.S 
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

ks 10,000 2,720 27,200 
'xepojenta jednopólový tlačítko -radenie 1/0 

23 M 345310000900.S Pristroj ov/ádaéa radenie 110•· 1 IO ,s 5,000 8,800 44,000 

24 K '210110095.S 
Spínač špeciálny vrátane zapojenia snímač 

k> 1,000 8,200 8,200 
pohybu do stropu 

25 M 404610002800.S 
Pohybový snimaé aleba čidlo pre ovládanie 

,s 1,000 39,800 39,800 osvetlenia 

16 K 210111011.s 
Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené 

k> 27,000 5,050 136,350 vrátane zapojenia 250 V/ 1 &A 2P + PEN 

27 M ,345520000430.5 
Zásuvka jednonásobná po/ozapustená, radenie 

ks 27,000 3,610 97,470 2P+PE, komplet 

28 K 210111031.5 
Zásuvka na povrchovú montáž vrátane 

ks 1,000 8,500 8,500 
zapojenia IP 44 250V / 16A, 2P + PE 

29 M 345510001210.S 
Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 

" 1,000 j 2,880 2,880 lP+PE, IP44 

30 K 210201732.S Zapojenie parkového LED svietidla IP65 ks 5,000 9,200 46,000 

31 M S/LL 1 
LED parkové svietidlo Modus ParkLED Z9W, k, 5,000 200,800 1 004,000 4000K, 3300/m, IP65 

31 K 210201820.S 
Montáž stožiara s prírubou pre uličné svietidlá 

ks 5,000 28,800 144,000 
výšky 4 m 

Stožior ocefový osvetfovoci rúrový so zemným 
33 M 348370003202.S koncom výšky 3,7 m nad zemou, D 76160 mm, s ks 5,000 695,000 3 475,000 

V'Í7.brojou 

34 K 0201082.5 
Zapojenie LED svietidla stropného · nástenného 

ks 5,000 7,250 36,250 'IP54 

35 M SRE00000/516 
Reflektor LED so senzorom FL PFM 50W (za 

k> 2,000 26,230 52,460 
!400W) 6000/m 4000K 100·277V IP65 čierna 

36 M VT·8055 
Svietidlo nástenné V· TAC Soft L LED 20W, ,, 3,000 32,180 96,540 
1000/m, 4000K, IP65 

37 K 210204122.S Stožiarová pätka betónové k> 5,000 11,130 55,650 

38 M EXX000011771. E Zák/ad prefabrikovar1ý PZR 1 ks 5,000 191,500 957,500 

39 K 210201903.S Montáž svietidla interiérového na stenu 5,0 kg k> 24,000 14,500 348,000 

40 K 210201081.5 
Zapojenie LED svietidla stropného · nástenného 

k> 24,000 6,850 164,400 
IP40 

Svietidlo PLAST H LED L PRISMA LED 
12,000 65,060 780,720 41 M 509020 8200/m/840 1x50W, FIX, IP44 k> 

Svietidlo PLAST H LED M OPAL LED 3500/m/840 43,540 87,080 42 M 509022 1x40W, FIX, IP44 k> 2,000 

Svietidlo PLAST B OPAL LED 2300/ml 840 
10,000 43,550 435,500 43 M 510001 ; 1x25W, FIX, IP54 " 

44 K 210201953.5 Montáž svietidla zapusteného 5,0 kg ks 2,000 15,400 30,800 

45 K 210201753.5 
Zapojenie zapusteného LED svietidla do zeme 

ks 2,000 15,480 30,960 
dP67 

46 M 826010 
Svietidlo NESTA M 60" LED 2250/m/840 1x33W, ,, 2,000 58,200 116,400 FIX, IP67 

47 K 210800027.S 
Kábel medený CYKYlo 450/750 V uložený pevne 

100,000 1,070 107,000 
3x2,5 mmZ m 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

48 M 341110026400.S Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm2 m 100,000 0,880 88,000 

49 K 210800108.S 
Kábel medený CYKY 450/750 V uloženY voľne sso.oon 0,580 319,000 JxZ,5 rnrn2 m 

50 M 110000800.S Kábel medený CYKY Jxl,5 mm2 m 550,000 0,920 506,000 

51 K 210800146.S 
Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 

m 450,000 0,940 423,000 3x1,5 mm2 

52 M 341110000700.S Kábel medený CYKY Jxl,5 mmZ m 450,000 0,610 274,500 

53 K 210800158.S 
! Kábel medený CYKY 4501750 V uložený pevne 

m 45,000 1,030 46,350 5x1 ,5 rnm2 

54 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,S mm2 m 45,000 0,850 38,250 

55 K 210800272.S 
Kábel medený V03Vl1"H (CYH) 3001300 V 

120,000 0,800 96,000 
uložený pevne 2x1,00 mm2 m 

56 M 341110026600.S Kábel medený plochý VOJVH-H 2xf mm2 m 120,000 0,360 43,200 

57 K M5453435 Montáž vykurovacieho telesa ks 8,000 12,500 100,000 

CWM 2000 U • Nástenný konvektor s 
58 M 200265 elektronickým regulátorom teploty, s LCD ks Z,000 122,220 244,440 

2kW, 230V 
EC05UN CH 400, 1080x155x115 mm· Sálavé 

59 M 5401360 vykurovacie teleso EC05UN CH do kostolných ks 6,000 196,440 1 178,640 
lavíc; 400 W 

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 837,700 

60 K 220511002.S 
Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 

ks 2,000 5,350 10,700 
2xRJ45 

61 M 383150002100.5 Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e ks Z,000 18,190 36,380 

62 K 220511021.S Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45 ks 2,000 6,040 12,080, 

63 K K00354 Zapojenie, nastavenie audiosystému ks 1,000 400,000 400,000; 

64 M M001 Dvojitá reproduktorová zásuvka ks 2,000 21,720 43,440 

65 M D804358 
DUECANALI 804 D losilňovoč DUECANAL/ 804 

340,500 340,500 DSP•D ks 1,000 

66 M F-A-106 Reproduktor FBT ARCHON 106 ks 2,000 398,800 797,600 

67 M F·S-105T ;Exteriérový reproduktor SHADOW 105T, IP55 ks Z,000 98,500 197,000 

46-M - Zemné práce vykonávané prt externých montážnych prácach 491,720 
Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z 
kopaného plesku bez zakrytia Dodanie kopaného 

68 K :460420021.S 
piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy 

m 80,000 1,190 95,200 
súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky S 
alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm 
Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z 
kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného 

69 K . 460420022.S 
piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy 

80,000 1,780 142,400 súvislou urovnanou vrstvou piesku hrllbky S m 

alebo 10 cm nad káblom, v ryhe širky do 65 cm, 
hrllbky vrstvy 10 cm 

70 M 583110000300.5 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm 12,000 16,510 198,120 

Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a 
71 K 460490012.S uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 m 80,000 0,630 50,400 

cm 

7Z M 283230008000.S Výstražná fó/a PE, š. 300, farba červená m 80,000 0,070 5,600 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 595,250 
73 K HZ5000112.S 

Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 
hod 50,000 15,000 750,000 hodin náročnejšie (Tr.Z) 

74 K HZS000113.S 
Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 

hod 20,000 22,800 456,000 hodín náročné-odberné (Tr.3} 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

75 K HZS000114.S 
Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 
hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie hod 
{Tr.4) 

15,000 25,950 389,250 

VP · Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Strana 6 z 6 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Dom smlltku 

02 • LPS • 02 • LPS 

KS: 
Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
HÍLEK a scot.,e.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 36239542 
IČO DPH: SK2020188280 

IČOc 
IČO DPH: 

IČOc 
IČO DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 4311,91 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 4311,91 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 4 311,91 862,38 

Cena s DPH v EUR 5 174,29 

Projektant Spracovateľ 

Dátum_ a_ podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Pečiatka 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 02- LPS-02- LPS 

Miesto: 

Objednávateľ; 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol.,a.s. 

Dátum; 

Projektant: 
Spracovateľ: 

07.07.2023 

Kód · Popis Cena celkom [EUR] 

1) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 
VP - Práce naviac 

4311,91 

1 818,86 
1 818,86 

752,25 
1 740,80 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4311,91 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS 

Miesto: Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol.,a.s. Spracovateľ; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 4 311,910 

M - Práce a dodávky M 1 818,860 
21-M - Elektromontáže 1 818,860 

K 210220020.S 
uzerrčovacte vedenie FeZn v zemi páska 

80,000 2,300 184,000 !uzemňovacia do 120 mm2 m 

2 M 810304 Pás 30x4mm, Feln, ZSOO (500slm2) m 80,000 2,350 188,000 

3 K 210220030,$ Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 KO 100 E ks 1,000 19,000 19,000 

4 M 563050 Ekvipotenciá/na pripojníca s krytom ,, 1,000 9,540 i 9,540 

5 K 210220101.S.E 1 Podpery vedenia Fe Zn na ptochú strechu PV21 ks 160,000 1,430 228,800 

6 M 354410034800.S Podpera vedenia Fe Zn na ploché strechy ,, 160,000 3,250 520,000 označenie PV Z/ oceľ 

7 M 354410034900.S 
Podložka plostová k podpere vedenia Fe Zn 

k, 160,000 f,660 265,600 oznočeníe podložka k PV Z1 

8 K 210220206.S.E Zacllytávacia tyč rezn s osadením JP 30 ks 1,000 10,580 10,580 

9 M 105535 Zochytávocia tyč 022116110mm L 3500mm Al k; 1,000 47,150 47,150 

10 K 210220210.S • Podstavec betónový Fe Zn k zacllytávacej tyči JP ks 2,000 9,750 19,500 

11 M 354410024800.S 
Podstavec betónový k zachytávacej tyči Fe Zn 

ks Z,000 9,700 19,400 označeníe JP o 08 350x350 

72 M 354410030650.S 
Podložka ochranná A/MgSi k betónovému 

k, 2,000 Z,900 5,800 podstavcu, d 330 mm 

13 K 210220650.S 
Svorka nerez 1.4301 k zacllytávacej, 

ks 2,000 3,270 6,540 'uzemňovacej tyči SJ 

14 M 392069 Svorka MV, nerez, no priem. 8·101/ómm ,, 1,000 Z,300 Z,300 

15 K 210220657.S Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ ks 4,000 3,270 13,080 

16 M 459129 UN/·skúšobná svorka nerez ks 4,000 10,300 41,200 

17 K 210220662.S.E 
Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia 

ks 14,000 3,270 45,780 !SR01, SROZ 

18 M 318209 
Krížová svorka nerez, pre priem. 8- 10/pások 

ks 5,000 3,300 16,500 30mm 

19 M 390059 Svorka MV, nerez, no priem. 8· 10mm ,, 8,000 2,280 18,140 

zo M 392059 Svorka MV, nerez, na priem. 8·10/lómm ,, 1,000 Z,510 Z,510 

21 K 210220800.S 
Uzemňovacie vedenie zliatina AlMgSi na 

2,000 2,540, 5,080 povrchu drôt zvodový d 8·1 O mm m 

2Z M 840008 Drôt DEHNAW 8mm A/MgSi m 120,000 1,160 139,ZOO 

23 K 210222001.S 
Uzernňovacie vedenie FeZn na povrchu d 8·10 

2,000 2,930 5,860 m mm 

24 M :800108 Drôt 8/ 11mm, Fe Zn, 2350 (350glml) m 2,000 2,600 5,200 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 752,250 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

25 K HZS000113.S 
Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 

hod 20,000 22,800 456,000 hoclín náročné-cctomc (Tr.3) 

26 K HZS000115.S 
Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 

hod 5,000 31,510 157,550 hodín vykonávané výškovými špectatrstarnt 

Stavebno montážne práce V rozsahu vtac ako 4 
27 K HZS000214.$ ;a menej ako 8 hodín náročné-prehliadky hod 5,000 27,740 138,700 

pracoviska a revízie (Tr.4) 

46·M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 740,800 
-~lfbenie nezapaženej alebo zapafonej káblovej 
ryhy ručne vrátane urovnania dna, s 

28 K 460200313.S 
premiestnením výkopku na vzo-eteocsr 3 m za 

m 80,000 14,760 1 180,800 okraj ryhy alebo s pripadnýrn natoženún na 
dopravný prostriedok pristavený k okrajll ryhy, 
50 cm širokej, 130 cm h(bokej, v zemine t 
Ručný zásyp nczapaženej káblovej ryhy s 
prípadným rozpájanim výkopu a s jedným 

29 K 460560303.S prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so m 80,000 5,820 465,600 
zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 50 
cm širokej, 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 
Provizórna úprava terénu Úprava terénu, 
odkopanie terénnych nerovnosti až do h(bky 10 

30 K 460620013.S cm, zásyp materiálom získaným odkcpávkou. 
m1 40,000 2,360 94,400 Utlčenie zasypaných nerovností ručným 

ubíjadlom tak, aby nerovnosti terénu neboli 
'väčšíe ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prír 

VP - Práce naviac 0,000 
K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Dom smútku 

03 - RH - 03 - RH 

KS: 
Dátum: 07.07.2023 

Zhotoviteľ: 
HILEK a spol.,a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

!ČO: 
!ČO DPH: 

JČO: 36239542 
IČO DPH: SK2020188280 

!ČO: 
!ČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 2 383, 17 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 2383,17 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 2 383, 17 476,63 

Cena s DPH v EUR 2 859,80 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a _podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Pečiatka 

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smlltku 

Objekt: 03 - RH - 03 - RH 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol. .e.s. 

Kód · Popis 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

07.07.2023 

Cena celkom [EUR] 

1) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 
21-M - E!ektromontáže 

VP - Práce naviac 

2383,17 

2383,17 
2 383,17 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
!né VRN 
Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Z 383, 17 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 03 - RH - 03 - RH 

Miesto: Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol.,a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

Náklady z rozpočtu 2 383,170 

M - Práce a dodávky M 2 383,170 
21-M - Elektromontáže 2 383,170 

K 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 14,000 5,090 71,260 

2 M 358220004400.S 
Istič 1P+N, 16 A, chorakteri5tika 8, 10 kA, 1 ,, 14,000 4,650 65,100 
modul 

3 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 6,800 6,800 

4 M 358220041600.S 
lstiaci modulárny vypínač JP-400 v, 63 A, 3 

" 1,000 17,680 17,680 
moduly 

5 K 210120411.S Prúdový chránič štvorpólový 25·80 A k; 4,000 8,420 33,680 

6 M 358230027900.S 
'Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A,. 4 

" 4,000 64,750 259,000 
moduly 

7 K 210120414.S 
Prlldový chránič s nadprúdovou ochranou 

ks 9,000 7,250 65,250 
dvojpólové 

· nuaovy cnramc s 1sten1m w•·N, ·cnaraKcensi:IKa · 
8 M 358230006000.5 8, 10A, 10000A/10kA, 30mA, typ A, 2 ks 5,000 40,800 204,000 

'~ cnramc s /S{('/1/tn 'H'+N, 'C/IOľQKl;E'f!S[/XO 

9 M 358230006200.S 8, 16A, 10000A/10kA, 30mA, typ A, 2 " 4,000 40,800 163,200 
:mod11/v 

10 K 210120423.5 
zvootče prepätia kombinované typ 1 • 2 (triedy B 

k; 1,000 9,790 9,790 
<· C) 3pól, 3•1pót 

11 M 358240002700.S 
Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, IOOkA, ,s 1,000 361,400 361,400 
/imp~ 25kA/pól, 8 modulov 

12 K 210150001.5 Relé pomocné (vrátane zapojenia) kontakty 1 P k; 5,000 8,600 43,000 

13 M 358260011800.S 
Relé impulzné s tichým chodom, t-oótové 16 A, ,, 4,000 26,100 104,400 
/-modulové 

14 M 374310014600.S 
Pomocné relé modulové, AC!DC 12·240V, ,, 1,000 49,660 49,660 
výstup lx16A prepínací 

15 K 210150061.S .soírecte hodiny rnultffunkčné kontakty 1 P k; 1,000 16,490 16,490 

16 M 345340005600.S 
Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN ,s 1,000 65,440 65,440 
lištu 16A 

17 K 210193076.5 
Domový rozvádzač zapustená montáž do 120 

k; 1,000 42,320 42,320 
modulov 

Rozvodnlcová skriňa oce/0p/echová zapustená, 
18 M 357150000510.S počet rodov 5, modulov v rade 24, modulov ks 1,000 204,700 204,700 

celkom 120, PE+N, IP 30 

19 K 3546746432574 Vyskladanie rozvádzača sub. 1,000 200,000 200,000 

20 K 3546746432516 Vyskladanie rozvádzača sub. 1,000 200,000 200,000 

21 K 3546746432511 Vyskladanie rozvádzača sub. 1,000 200,000 200,000 

VP ~ Práce naviac 
K 

K 

0,000 
0,000 

0,000 
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PČ Typ 

K 

K 

K 

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

0,000 

0,000 

0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

E4 - zdravotechnika - E4 - zdravotechnika 

KS: 
Dátum: 07.07.2023 

Zhotoviteľ: 
HÍLEK a spot.,a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 36239542 
IČO DPH: SK2020188280 

IČO, 
!ČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 9 738,25 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 9 738,25 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 9 738,25 1 947,65 

Cena s DPH v EUR 11 685,90 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

PeČiatka 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: E4 - zdravotechnika - E4 - zdravotechnika 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol.,a.s. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - zemné práce - 1 - zemné práce 

PSV - Práce a dodávky PSV 
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariaďovacie predmety 

VP - Práce naviac 

07.07.2023 

Cena celkom [EUR] 

9 738,25 

1 656,00 
1 656,00 

8 082,25 
8 082,25 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 738,25 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: E4 - zdravotechnika - E4 - zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 07.07.2023 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol.,a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

Náklady z rozpočtu 9 738,250 

HSV · Práce a dodávky HSV 1 656,000 
1 · zemné práce - 1 - zemné práce 1 656,000 

K Poll výkopové práce ml 36,000 46,000 1 656,000 

PSV · Práce a dodávky PSV 8 082,250 
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariaďovc1ci~predrn~ty 8 082,250 

40 K Po\2 montážne práce kpl 1,000 1 445,000 1 445,000 

41 K Pol3 PE 032 m 25,000 9,900 247,500 

42 K Pol4 PE/AL/Pex D20 m 20,000 17,800 356,000 

4) K PolS PEIAL/Pex D25 m s,ooo; 21,390 106,950 

45 K Po\6 PP HT D40 m 2,000 9,400 18,800 

47 K Pol? PP HT D110 m 20,000 12,500 250,000 

51 K Pol8 umývadlo štandardné 55cm k; 4,000 85,000 340,000 

54 K Pol9 závesné WC invalid k; 1,000 615,000 615,000 

56 K Po\10 predstenový WC systém k; 1,000 280,000 280,000 

58 K Pol11 pisoár k; 1,000 425,000 425,000 

60 K Pol12 stojančeková umývadlová batéria k; 1,000 95,000 95,ooo: 

64 K Pol13 strešný dažďový vpust 110 k; 1,000 265,000 265,000 

65 K Pol14 strešná hlavica kvalit. Ako HL810 D110 k; 1,000 38,000 38,000 

69 K Pol15 montáine práce hod 180,000 20,000 3 600,000 

VP ~ Práce naviac 0,000 
K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 
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Harmonogram vykonávania diela 
Stavba: Rekonštrukcia Smútočnej slono v Lozorno 

ObJ~dn.lv~\eľ: O~!C Lowmo, Hla.íl!! !, 900 55 Lozorna 
Zholovjkľ, IIILfK a spol., M„V;Jin1kého 24, 9n5 01 Sanici 
Oflka mti,lcii: 6rne1l,cov 

(?_bj~~l: Slavebni tasť 
Prl<'14W,\f01V 

- -----.:z;;;::;;,;" 
l•lW,<,·.'• 
, l,M,1,.-,-,,,lio,U.--.lť• ,.w,,..-,,.f,.,.v,,,,,., 
·•~OY,;t ... :< 
,.,:r,,.,"_,,,,,,,-1, ·'"'' ·'"'"'' 

__ 1,o,u,,1,,,1,,·.•<'<•1<!"•\-á"''' 
N • "'"" >.-,.rnlľ 

M:uONl,,)m 

111 • IIO'l<", ("~.~-:,, "~'"' m.,,,.,.,,,.,,.,i 
11l-1i,'l<'•t,•ľ,I 

m -Z<m«"''"•"rl,r. '"''"'' 111 '~o,!,c,,,,;~,,,;:;·,-;;:,.,! 
m-Xo,(•,,>.,:, '""''' 
1" -10,.1~...-. ►•,~ľ"''' 

... i!i7ti"l~M• ""'"'' 
m-K,.,i.,,,·,,,,-,,1« )'\o,; 
m · l'M'•'· f " r>N. , 1 <'·>~"- ► ,~ < /.1 
m-r,ľ,>1,rM.,,,,. .. m,,,,,,,.,,,,,.u 
"' . .,,.,,,.,, •• E!.'.!!.:!!!.'' 
1" -~""'""'' ,,, ... '""' ~ .. ,,u.,,.,,.11 
»-><P.,oU!, '"'"'-, u!up, u.<,fol 

nu,•"·"'"!(c!~l!'.'''' 
~~-.,i, .. ,,,,u!si ,1<, 

Obj~kl: Elekttoln!Ulkl! ,,..,,,.,,.,,~w 
1 .,,~,.,,,," 

,.o,~~-''"'"·''"'''"·""''' ~ .. ,,u,,.,;1 .. u 
i,.u1,,<ow."t1!, 
i,_,, 11""" ""''', "'"'· ,..r,1.,, 
•~~1,~,1,,1,., ><-,qónl ,lwh 

"U•llo<',t,0,·f ii/!.-,,,\, ni,,, 
t,,.,n,.,,,;oul,,o ''" 

Objekt: LPS 
U":.\l!'.:'f'l"II 

11,H [S\eOY,>\UI< 

<!Ul<~-"""''.'"'-""'''''"' 
<lS·,mM,i:<~"'"'~ ""°'Í ... ,.,,,,..,.,,,u,,.,,," 

~)eM:RU 
~ .. ,u1,.r,-·1al! 

a,-111,,, ..... ,,.. .. 
2b)ekl: Zdr~vtilo<hnl>~ 

'*,..,..,;,,-~~/ 
1-1,.,.,1„1<1 ,, .. ,,,,,;;,,-~ . 
•• ..., ...... ,.,. ,o/~,, 

wS~1 Í ll. JE l)(L ' "' 1 ............ 
6'-!>0I. ~•- co ;to;, J%'1 

~»ll oc ;_-r::,2011,;,,s; _ i 

~----·.&l½~.L~i:l.('iLJ 

V Si~ltl r.7 ,2023 JUOr. J,rn,lav Hil6~ 
podprióud, p1q,i1tľ<001tv, 

..-,,,,,,faíl "o/~9" 
111,n·'pridllMílllvl 



SÚHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 

Stavba: 
os 
Dom smútku 

JKSO: 
Miesto: 

KS: 
Dátum: 22.2.2022 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Spracovateľ; 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

20,00% 
20,00% ' 

' 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

Cena s DPH v EUR 0,00 

Projektant Spracovateľ 

Dátum apocjpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Pečiatka 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: 
DS 

Dom smútku 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

22. 2. 2022 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1) Náklady z rozpočtov 

os Dom smútku 

01 - ELI 01 - ELI 

02 - LPS 02 - LPS 

03 - RH 03 - RH 
E4 - 
zdravote E4 • zdravotechnika 
chnika 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 
Ostatné náklady 
Vyplň vlastné 
Vyplň vlastné 
Vyplň vlastné 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

KS: 
Dátum: 22. 2. 2022 

Zhotoviteľ: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Spracovateľ: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: Vyplň údaj 
IČO DPH: Vyplň údaj 

IČO, 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 0,00 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 0,00 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 0,00 0,00 

Cena s DPH v EUR 0,00 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Pečiatka 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Vypli'i údaj 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

22. 2. 2022 

Kód - Popis Cena celkom (EUR] 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 
2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
712 - Izolácie striech 
713 - Izolácie tepelné 
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

761 - Konštrukcie sklobetónové 

762 - Konštrukcie tesárske 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.karneňa 

773 - Podlahy z liateho teraca 

777 - Podlahy syntetické 
783 - Dokončovacie práce - nátery 

784 - Dokončovacie práce - malby 

M - Práce a dodávky M 
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
VP - Práce naviac 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Celkové náklady za stavbu 1) + Z) 0,00 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022 

Objednävateť: Projektant: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 0,000 

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000 
1 - Zemné práce 0,000 

K 112101105 
ccstrénenic listnatého stromu s priemerom nad 

ks 5,000 0,000 0,000 900 mm, motorovou pitou 

2 K 112201105 
Odstránenie pňov na vzdtal. 50 m, priemer nad 

ks 5,000 0,000 0,000 
900 mm 

3 K 113205111 
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových 

127,266 0,000 0,000 ležatých, -0,23000t m 

4, 285+5, 44+ 13, 36+0,436+4,685+ (2., 76 "2)+ ( 6, 07"2 

" )+(4, 11 '2)+(4, 735"2)+ 13, 155+3,5+5,04+5,59+1,7 127,266 
+4, 1+6,395+4, 111,2•{22,08·3, 15) 

K 132111101 
HÍbenie rýh šírky do 600 mm v norntnécn tr. 1 a 

0,000 0,000 4 :2 súdržných· ručným náradím ml 2,736 

"ryha pre žľab" 0,5*0,6'9, 12 2,736 

5 K 132211139 
Príplatok za lepivosť pri hÍbeni rýh š nad 600 do 

m3 58,674 0,000 0,000 1300 mm ručným náradim v horninetr. 3 

np 58,674 

6 K 162201101 
Vodorovné prem1estnenie výkopku z horniny 1-4 

m3 58,674 0,000 0,000 do 20m 

np 58,674 

7 K 132211131 
Hlbente rýh šírky od 600 do 1300 mm v 

m3 58,674 0,000 0,000 horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím 

""výkop rýh pre základy prístavby'" 

"ZPl'" 8,055"2,ľ0,5 8,861 

"' zpz·· 5,31'2,ľ0,6 7,009 

., ZP3" 5,31'2,ľ0,8 9,346 

"ZP4" 4,15ľ2,ľ0,5 4,567 

"ZP5"' 5,31'2,2'0,6 7,009 

'" ZP6"' 8,055'0,85"0,4 2,739 

,. ZPT' 4, 152'1 ,75*0,4 2,906 

Medzisúčet 42,437 

"výkop pre podbetónóvame" 0,4'0,6'1,0 0,240 

'výkop pre základ schodov" 9, 1ľ2, 1*0,5 9,576 

"'výkop pre terasu" (6,5"1, 1 "0,5)+(3,45*0,5'1,65) 6,421 

Medzisúčet 16,237 

vzp Súčet 58,674 

8 K 174101102 
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 

ml 58,674 0,000 0,000 urovnaním povrchu zásypu 

vzp 58,674 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

Založenie trávnika vo vegetačných 
9 K 180405111 prefabtikátocl1 výsevom semena v rovine alebo m1 32,400 0,000 0,000 

vo svahu do 1:5 

32,4 32,400 

10 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 1,001 0,000 0,000 

11 K 180501111 
Spevnenie pl6ch mačinovaním ptošným v rovine 

m1 117,300 0,000 0,000: alebo na svahu do 1 :S+ zatrávnenie 

" 117,3 117,300 

12 K 184004111 Výsadba stromov •· dodávka " 0,000 0,000 

2 - Zakladanie 0,000 

13 K :273321312 
Betón záktadových dosiek, železový (bez 

m3 11,868 0,000 0,000 výstuž.e), tr. C 20/25 

"201" 5, 152"5,31 '0, 15 4,104 

"ZD2' 9,055'5,31 "0, 15 7,212 

"ZD terasa" (6,6'0,3'0, 15)<·(3,4'0,5"0, 15) 0,552 

bzd Súčet 11,868 

14 K 273361821 :výstuž základových dosiek z ocele 10505 1,127. 0,000 0,000 

bzď0,095 1,127 

15 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI 0,683 0,000 0,000 

683/1000 0,683 
vysrnz zaxtaoovvcn oosieK zo zvar; sien KAl{1, 

16 K 273362441 priemer drôtu 8/8 mm, veu-osr oka 100x100 m1 90,466 0,000 0,000 
mm 
pzd"1,2 90,466 

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 
17 K 274271303 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 m3 8,733 0,000 0,000 

mm 

"DT pre základy prístavby" 

"ZP1" 8,055'1,25'0,3 3,021 

"ZP2" 5,31'1,25"0,3 1,991 

., ZP3"' 5,31 "1, 1 "0,3 1,752 

"' ZP4"' 4, 152'0,35'0,3 0,436 

"ZP5" 5,31'0,35"0,3 0,558 

"ZP6'" O 0,000 

,. ZPT"O 0,000 

Medzisúfot 7,758 

"DT pre terase- (6,5'0,5'0,3) 0,975 

Medzisúčet 0,975 

DT30 Súčet 8,733 

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 
18 K 274271304 50x50xZ5 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 m3 1,725 0,000 0,000 

mm 

DTSO 3,45'1,0'0,5 1,725 

19 K 274321312 
Betón základových pásov, železový {bez 

m3 20,075 0,000, 0,000 výstuže), tr. C 20/25 

"betón rýh pre základy prístavby" 

"ZP1'· a.oss-o.s-o.s-r.os 2,114 

,. ZPZ'" 5,31'0,5'0,6'1,05 1,673 

.. ZP3"' 5,31'0,5'0,8'1,05 2,230 

Strana 5 z 15 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

"ZP4" 4, 15ľ0,5'0,5"1,05 1,090 

"ZP5" 5,3ľ0,5"0,6'1,05 1,673 

., ZP6" 8,055"0,4"0,4"1,05 1,353 

"' ZP7'" 4, 152"0,4'0,4'1,05 0,698 

Medzisúčet 10,831 

"betón pre podbetónovanie·· (0,4'0,6"1,0) + 1,5 1,740 

"betón pre základ schodov·· 9, 12•1, 1•0,s 5,016 

"betón pre terasu' {6,5"0,5"0,5)+(3,45'0,5'0,5) 2,488 

Medzisúčet 9,244 

bzp Súčet 20,075 

20 K 274361821 
Výstuž základových pásov z ocele 10505 + 

0,807 0,000 0,000 výstuž do DT 

807,27/1000 0,807 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 

21 K 311271302 
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s 

ml 6,730, 0,000 0,000 betónovou výplňou hr. 250 mm · atika 

14,01"(1,0+0,5ľ0,25 5,254 

s,41·0,5•0,2s 0,676 

3,2·1,0·0,25 0,800 

Súčet 6,730 

Murivo nosné {m2J z tvárnic YTONG hr. 250 mm 
22 K 311272223 P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG m2 11,499 0,000 0,000 

{250x249x499) 

3,7ľ3,05 11,499 

Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 450 mm 
23 K 311272226 P2·300 lambda YQhladkých, na MVC a maltu m1 5,780 0,000 0,000 

YTONG {450x249x499J 

(O,s7 .• o, ss-o.es n, os 5,780 

14 K 319201311 Oprava plota m1 0,000 0,000 

35•2 70,000 

25 K 340238239 
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 

m1 11,730 0,000 0,000 tvárnicami YTONG {375x599x249) 

1,8'0,6 1,080 

1,0'3,6 3,600 

1,5'2,35'2 7,050 

Súčet 11,730 

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000 

26 K 434121416 
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných 

m1 35,900 0,000 0,000 na schodnice, drsných 

35,9 35,900 

27 M 58387795001 
Nástupnica, betónová dlažba v. 80 mm, š. 550 0,000 0,000 :mm, protišmyková m2 36,259 

5 - Komunikácie 0,000 

18 K 567114111 
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 

m2 31,142 0,000 0,000 hr. 100 mm 

"výkop rýh pre základy prístavby" 

"ZP1'' 8,055'0,5 4,028 
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PČ Typ Kód 

"ZP2'" 5,3ľ0,6 

'" ZP3" 5,3ľ0,8 

"ZP4'' 4,152"0,5 

,. ZP5"' 5,3ľ0,6 

"ZP6" 8,055"0,4 

"ZP7'"4,15ľ0,4 

oap 

Popis 

29 K 567133115 

"'výkop pre základ schodov" 9, 1 ľ0,5 

"výkop pre terosu' {6,5'0,5)+(3,45"0,5) 

Súčet 

Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 
zhutneni hr. 200 mm 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

3,186 

4,248 

2,076 

3,186 

3,222 

1,661 

4,560 

4,975 

31,142 

Cena celkom [EUR) 

m2 55,130 0,000 0,000 

,d 

30 K 596131111 
Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z mz kameniva 

žd 209,5 

31 M 5838401660 Dlažbová kocka • žula, rozmer 8-10 cm mZ 

32 K 596912112 
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez mz !ôžka) vetkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2 

33 M 5922782500 
Tvárnica polovegetačná betónová TBM 16·60 

" 80x60x20 

6 • Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

34 K 611481119 

35 K 612481119 

Potiahnutie vnútorných stropov sktotextŕtnou 
mriežkou s celoplošným prilepením 

"'I.PP"' 

9,3+14,4+1,6+18,0 

"I.NP"' 

6,8+ 12,8+8,7+6,0+15,0 

Súčet 

Potiahnutie vnútorných stien sxtctextitnou 
mriežkou s celoplošným prilepením 

·up·· 
·· miestnosť 1.12 a 1.10'"5,245'3,95 

"m. 0,01" (7, 17-•·5,7•·1,4+ 1,4ľ2,4 ·{0,7+0, 9}*2 

··m. 002" (5,7+ 3,015)'ľ2,4-(0,7+0,6)'2- 
(0, 9'0,6•21 

··m.0.03"' (1,5+1, 15)'2'2,4·(0,6'2,0)·(0,9'0,6) 

··m.004·· (3, 99+4,515)'2'2,4-(0, 9'2,0J-(1,8'0,6}­ 
(0,9·o,6) 

Medzi súčet 

"I.NP'· 

··rn.1.02·· {6,395+ 3,7+6,395)'4,03 

·•m.1.01 '" (5,5+4, 96+5,5)'3,55·{1,5'2,4)· 
(1,0'3,55)·(2,ľ2,5) 

"rn.1.03"" (1,975+ 3,44)'3,55·(1,4'2,4"2)·(2,2'2,5) 

"m.1.04" (3,2+4,0)'ľ3,05-{0,9"2,4)-(0,8"2,0)· 
(2,ľl,5) 

··m.1.05·· (3, 15+2,8ľľ3,05·{1,4'2,0J-(1,5'2,4J 

m2 

55,130 

209,500 

209,500 

211,595 

0,000 0,000 

0,000 0,000 

32,400 0,000 0,000 

32,724 0,000 0,000 

92,600 0,000 

0,000 

0,000 

43,300 

mz 

49,300 

92,600 

363,463 0,000 0,000 

20,718 

34,408 

38,152 

10,980 

37,404 

141,662 

66,455 

44,008 

7,003 

37,010 

29,895 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR) Cena celkom [EUR] 

"m, 1.08" (4, 7+3,2ľľ3,05·(0, 75'2,0'2H1 ,4·2,4)- 
37,430 (0,8"2,0)-(1,4"2,0) 

Medzisúčet 221,801 

vomst Súčet 363,463 

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou 
36 K 621481119 mriežkou s celoplošným prilepením + omietka <· m1 8,750 0,000 0,000 

brizolit 

"schodisko" 1,75'5,0 8,750 

37 K 6214811191 
Potiahnutie vonkajiich podhľadov sklotextílnou 

m1 14,205 0,000 0,000 mriežkou s celoplošným prilepením, základy 

" 14,205 

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 
38 K 622421131 vápennocementová hladká v stupni zložitosti 1 m1 249,423 0,000 0,000 

až II 

vst 249,423 

39 K &22454311 
Oprava vonk.omietok cementových v množstve 

mz 249,423 0,000 0,000 
opravovenej plochy do 30% hladkých hladených 

vst 249,423 

40 K 622465702 
Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI 

m1 249,423 0,000 0,000 Prímer 

vst 249,423 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, 
41 K 622468173 StoMiral, škrabaná, K 4,0 štruktúra ako m1 249,423 0,000 0,000 

brizolitová 

vst 249,423 

41 K 622481119 
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou 

m1 249,423 0,000 0,000 
mriežkou s celoplošným prilepením oprava sokla 

"sokel''s 7,883 

"steny" 
{13, 615•5, 9 )+ ( 14 ,01 *4,2)+ ( 12,305'5, 16 )+ ( 4 ,89'2, 241,540 
0'2)+(4,89.3, 95) 

vst Súčet 249,423 

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 
0,000 0,000 43 K 631312511 uv.nao 50 do 80 mm ml 6,031 

pzď0,08 6,031 

44 K 632001011 
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových 

m1 75,388 0,000 0,000 
vrstvách z PE 

pzd 75,388 

45 M 5858151020 Baumit Separačncí fólia FE, 1,3x100 m m1 86,696 0,000 0,000 

46 K (>32450285 
Samonivelizačná podlahová stierka Baumit 

m1 75,388 0,000 0,000 Nivello 10, triedy CT•C30·F7, hr. 5 mm 

pzd 75,388 

47 K 642944121 
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, 

ks 5,000 0,000 0,000 
plochy otvoru do 2,5 m2 

48 M 5533108550 
Kontrazórubiía · kovová, iiirky 900 mm, výšky 

ks 1,000 0,000 0,000 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm 

linkovaný plech hr. D,8 mm. 

49 M 5533198100 Zárubňa ocefovó esu 60x197x16cm P ks 1,000 0,000 0,000 

50 M 5533198200 Zárubňa ccetcvd esu 70x197x16cm L ks 1,000 0,000 0,000 

51 M 5533198500 Zórubňo ocefovó esu 80x197x16cm P ks 1,000 0,000 0,000 

52 M 5533198700 Zórubiío ocefovó e9U 90x197x16cm P ks 1,000 0,000 0,000 

53 K 642944221 
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, 

ks 2,000 0,000 0,000 
plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR} Cena celkom [EUR] 

Kontrazárubňa - kovová, šírky 1400 mm, výšky 0,000 5' M 5533108580 2400 mm pre steru hrúbky 450 mm 
ks 1,000 0,000 

Zinko,·aný plec/1 /1r. 0,8 mm. 

55 M 5533108740 
Kovová zárubňa šírky 1400 mm, výšky 2000 

ks 1,000 0,000 0,000 mm, dvojdielne pre stenu hrúbky 150 mm 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrntkami 

56 K !9361241221 bez zabetonovánia nôh na pevný podklad ks 3,000 0,000 0,000 
základ 

57 M 5538168001 Parková lavička v zmysle PD ks 3,000 0,000 0,000 
·Monrnz rcscma tunxenc pracovneno raooveno s 

58 K 941941031 !podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m1 311,779 0,000 0,000 
m 

teš vsť1 ,25 311,779 
l"'llpl<ltuK Zd µrvy d"KilZUY UdlSl l zecary mesrac 

59 K 941941191 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

m1 311,779 0,000 0,000 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 
m 
teš 311,779 

Oemontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
60 K 941941831 s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do m1 311,779 0,000 0,000 

10m 

teš 311,779 

61 K 941955003 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

m1 20,000 0,000 0,000 
lešeňovej pod!ahy nad 1,90 do 2,50 m 

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

" K 959941161 chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s ks 67,000 0,000 0,000 
vyvŕtaním otvoru M30/70/380 mm 

13 13,000 

54 54,000 

Súčet 67,000 

63 K 962031132 
Búranie priečok z tehá! pálených, plných alebo 

m1 25,049 0,000 0,000 
dutých hr. do 150 mm, -O, 19600t 

(2,985+1,6+1,38+0,2+1,865+1, 75+4,515)*2,4 34,308 

-0,6"1,97'4 -4,728 

-0,75"1,97'2 -2,955 

-0,8'1,97'1 -1,576 

Súčet 25,049 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
64 K 965042141 mazanin,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, ml 11,818 0,000 0,000 

plochy nad 4 m2 -2,20000t 

'"asfalt" {4, 285'1, 665"0, 35 )+ (2,485'4, 925'0, 35) 6,781 

'"bet.chodnik "12,0"0,5"0,35 2,100 

'tet. plocha" 5,04"1,665"0,35 2,937 

Súčet 11,818 

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 
65 K 965081812 terazzových, čadičových alebo keram. dÍžky, m1 41,779 0,000 0,000 

hr.nad 10 mm, -0,06500t 

(1, 15"17 ,83)•(2,0ľ5,5)•(2,21 "4,475) 41,779 

66 K 968024551 Vybl.lranie kamenných rámov m 4,800 0,000 0,000 

1,5+1,5+1,8 4,800 

67 K 968061113 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 

ks 22,000 0,000 0,000 
plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t 

'"I.PP'" 9 9,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

"I.NP" 13 13,000 

Súčet 22,000 

6B K 968061125 
Vyvesenie dreveného dverného kiidla do suti 

ks 10,000, 0,000 0,000 
plochy do 2 m2, -0,02400t 

10 10,000 

69 K 968061126 
Vyvesenie dreveného cverného krídla do suti 

ks 12,000 0,000 0,000 plochy nad 2 m2, -0,02700t 

12 12,000 

70 K .968071115 
DéinOntäi.Okieíl kOVoV)'Ch; · 1 ·bincibVOdu - 

51,300 0,000 0,000 
,0,005t rn 

"1.PP"{0,45+0,9)'ľ6 16,200 

"I.NP'" 
((2, 1 + 1,5}'2)+((1,8+0,6)"2)+((1,5+2,35)"ľ3) 35,100 

Súčet 51,300 

71 K 968072455 
vybúrame kovových dverových zárubní plochy 

rn2 44,412 0,000 0,000 
do 2 m2, -0,07600t 

"I.PP" 

0,6"1,9ľ4 4,728 

0,ľ1,9ľ2 2,758 

0,75"1,9ľ2 2,955 

0,8"1,9ľ1 1,576 

Medzi súčet 12,017 

"I.NP" 

1,46'2,5 3,650 

1,5"2,5"2 7,500 

3,5"3,5 12,250 

2,5ľ3,5 8,995 

Medzisúčet 32,395 

Súčet 44,412 

72 K 971024451 
Vybúranie otvoru v murive -0,24800t nad 

ks 1,000 0,000 0,000 dverami 

73 978059631 
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

0,000 0,000 K vcnkejšich nac 2 m2, -0,08900t - vonkajší sokel rn2 7,883 

s í7,26"0, 75)+(4,875"0,5) 7,883 

74 K 979081111 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt n;, skládku do 

137,235 0,000 0,000 
1km 

75 K 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

548,940 0,000 0,000, 
každý ďalší 1 km 

76 K 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny ;,i vybúran)'ch 

137,235 0,000 0,000 hmôt do 10 m 

77 K 979082121 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

t 274,470 0,000 0,000 hmôt za každých ďalších 5 m 

78 K 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

137,235 0,000 0,000 (17 01 ), ostatné 
Demolácia konštr. objektov, vykonávaná 

79 K 981511114 postupným rozoberaním zo železobetónu, m3 27,869 0,000 0,000 
2,41000t 

"časť terasy'' 7, 1 "(1, 175/2)"1, 15 4,797 

"búranie základov pod schodiskom" 
4,507 9,105*0,45"1,1 

'búrane schodiska a dlažby" 9, 105"6,914"0,2949 18,565 

Súčet 27,869 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

99 - Presun hmôt HSV 0,000 

80 K !998011001 
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá 

286,121 0,000 0,000 konštr, z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m 

PSV · Práce a dodávky PSV 0,000 
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000 

81 K 711131102 
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny ria plochu 

ml 150,878 0,000; 0,000 vodorovnú 

., geotextília dve vrstvy" 

"2D1" 5, 152'5,31'2 54,714 

"ZD2" 9,055"5,31"2 96,164 

Súčet 150,878 

82 M 6936651300 Geotextilia netkaná po/ypropy/énová Tatratex 
ml 173,510 0,000 0,000 PPJOO 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
83 K 711133001 fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so ml 75,388 0,000 0,000 

zvarením spoju 

"Z01" 5, 152"5,3 27,306 

"2D2"' 9,055"5,31 48,082 

pzd Súčet 75,388 

FA TRAFOL- TPO 803 izo/.zák/adov proti 
84 M 2833000210 vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydrolzolačná ml 86,696 0,000 0,000 

fólia hr.1,50 mm, 5.1,Jm hnedá 
Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, 

85 K 1411421 .stterka COMBIFLEX·C2, betón. podklad, zvislá ml 28,000 0,000 0,000 
oprava anglického dvorčeka 

86 K 998711201 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

% 0,000 0,000 0,000 .výšky do 6 m 

712 · Izolácie striech 0,000 

87 K 712290010 
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 

m2 55,046 0,000 0,000 10" 

pst 55,046 

88 M 2832990190 
'Parozábrana Fatrapar E hr.0, 15mm, š.Zm, 

ml 63,303 0,000 0,000 !balenie: 200ml 
Parotesná fó/io no bóze po/ya/efinu. 
svetlomodrá. 

89 K 712361703 
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

ml 55,046 0,000 0,000 10· gumami fóliou prilep. na celej ploche 

pst 55,046 

Poistná hydroizo/ačná fólia DEL TA ALPINA -PH/ 
90 M 6288001005 ,pouiitelhá 1r pod BSS, zvárate/há m2 63,303 0,000 0,000 

horúcovzduš.pištolou ,hodn. sd. 0,27 

Vy,okopevný !;pedál ny PES flís s ol.>ojstrnrmým 
po/yuretánovym povrstvením.x/rémne zaťaiitefná 
[álio Je chránená na oboch stranách tesniacim 
okrajom. Je wáfon/ivá s asfalt am, neobsahuje 
zmlikčavod/o o PVC. DELTA·APLINA splňa prísne narmy 
olpskýc/1 krajín !;vaj{larsko a Rakúska (S/A 23211:2011 
a ĎNDRM 8 3661:2009/ÔNORM 8 4119), 

91 K 998712201 
Presun hmôt pre Izoláciu povlakovej krytiny v 

% 0,000 0,000 0,000 objektoch výšky do 6 m 

713 · Izolácie tepelné 0,000 

92 K 713100941 
Demontáž časti strešných vrstiev a spätná 

'"' 1,000 0,000 0,000 montáž a dodávka 

93 K 71312211 l 
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

m2 75,388 0,000 0,000 kladeným voľne v jednej vrstve 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

pzd 75,388 

94 M 2837600290 
EPS Neof/oor ZOO sivý penový polystyrén 

m2 76,896 0,000 0,000 l1níbko 100 mm 

95 K 713132206 
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a 

m2 14,205 0,000 0,000 základov polystyrénom kotvením a lepením 

" 14,205'1,0 1'1,205 

96 M 12837653206 
EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén 

m2 14,489 0,000 0,000 'hrúbka 100 mm 

Minimá/na objemová l,motnosť: 29 kg/ml. 
monrnz tepemej rzoiacre stnecn procnycn □o 

97 K 713142151 10" polystyrénom, jednovrstvová kladenými m2 28,331 0,000 0,000 
volhe 
3,115•9,095 28,331 

98 M 2837600170 
EPS Neofloor 150 si\l'f penový polystyrén 

m2 28,898 0,000 0,000 hrúbka 100 mm 

Montáž Tl str1ech plochých do 10" 
99 K 713142155 polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, m2 55,046 0,000 0,000 

prikotvením 

'" 55,046 

10/J M 2837651467 EPS Roof 2005 /Jl?ilóvý J)ô/i,isti,iŕéŕi hilJbkä 200 
m2 57,248 0,000 0,000 

mm 
Minimálna abjemová hmotnoať; 29 kglm1. 

101 K 998713201 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

% 0,000 0,000 0,000 výšky do 6 m 

725 - Zdravotechnika •zariaď.predmety 0,000 

102 K 725110811 
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou súb. 3,000 0,000 0,000 alebo s tlakovým splachovačom, ·0,01933t 

103 K 725210821 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

súb. 4,000 0,000 0,000 výtokovej armatúry, ·0,01946t 

761 · Konštrukcie sklobetónové 0,000 
Moritáž sklobetónových stien a priečok 

104 K 761123211 jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky m2 1,500 0,000 0,000 
hladké veľ. 190xt90x80 mm 

1,5 1,500 

105 M 6348540019 Sklobetónová tvárnica C/eor • ARCTIC 19x19xB ks 39,375 0,000 0,000 

106 K 998761201 
prescn hmôt na sxtooeténové konštrukcie v 

0,000 0,000 'objektoch výšky do 6 m % 0,000 

762 - Konštrukcie tesárske 0,000 

107 K 762431305 
Obloženie stien z dosiek 0$B skrutkovaných na 

m2 5,081:, 0,000 0,000 zraz hr. dosky 22 mm 

4,89*1,04 5,086 

108 K 998762202 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

% 0,000 0,000 0,000 
lcbjektcch výšky do 12 m 

764 - Konštrukcie klampiarske 0,000 

109 K 764175527 
Montaž krytiny MA5LEN • trapézový systém, hr. 

m2 55,046 0,000 0,000 do 0,8 mm, sklon strechy do 30' 

pst (3,2"9, 18)+(5,41 "4,745) 55,046 

110 M 1383102150 Trapézový plech pozinkovaný 135 m2 58,899 0,000 0,000 

Manipu{očn\i poplatok na T50, TBS a 151 sa účtuje pri 
adbere mnaistva materiálu menej ako 10ml. 
PRÍPLATKY; si/ver, RAL 9006, RAL 3000, mat • 10% HB 
50µ •15,% PRÍRODNÝ HUN/K a POZINK: · 15 .%. 

Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms 
111 K 764321220 pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového m 22,710 0,000 0,000 

plechu r.š. 500 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

5,41114,1•3,2 22,710 

111 K 764331230 
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov 

6,860 0,000 0,000 
na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330mm-K m 

6,86 6,860 

113 K 764398930 
Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu, 

26,330: 0,000 0,000 
spojenie starých plechov so sklonom do 30st. m 

12,32+14,01 26,330 

766 - Konštrukcie stolárske 0,000 

114 K 766411821 
Demontáž obloženia stten panelmi, palub. 

m1 16,196 0,000 0,000 
doskami, ·0,01098t 

5,5ľ3,55 19,596 

·1,ľ2,0 -3,400 

Súčet 11,,196 

115 K 766411822 
Demontáž. obloženia stien panelmi, 

m1 16,196 0,000 0,000 
podkladových roštov, -0,00800t 

Montáž dverového krídla otočného 
116 K 766662112 jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej ks 7,000 0,000 0,000 

zárubne, vrátane kovania 

"D1 1400/2400 mm" 1 1,000 

"D2 900/2400 mm" 1 1,000 

"D3 800/2000 mm" 1 1,000 

-cs 900/2000 mm" 1 1,000 

"D5 900/2000 mm do kopilitu" 1,000 

"06 700/2000 mm" t 1,000 

"07 600/2000 mm" 1 1,000 

Súčet 7,000 

117 M 5491502040 
Kovanie - 2x k/Učka, povreli nerez brúsený, 2x 

ks 7,000 0,000 0,000 
rozeta 88, FAB 

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová 
118 M 6117103100 voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600·900 ks 3,000 0,000 0,000 

mm, D5, D6, Dl 

Plechové dvere V11Útorné jednokrídlové, výp/ii 
1 f9 M 6117103100111 papierová voština, plné, šírka 800 mm, výška ks 1,000 0,000 0,000 

2000mm - DJ 

Elegont praW~, fólia -buk, bielo, dub, javor, orech 
AM, čerešňa. 

Plechové dvere vnútorné Jednokrídlové, výplň 
120 M 61171031001111 papierová voština, plné, šírka 900 mm, výška ks 1,000 0,000 0,000 

2400mm - D2 

Elegant praktik, fólia -buk., biela, dub, javor, orech 
AM, čerešňa, 

Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň 
121 M 61171031001 papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška ks 1,000 0,000 0,000 

2400mm · Dl 

E!egant praktik, fólia ·buk, biela, dub, ja var, orech 
AM, čerešňa. 

Plechové dvere VllÚtomé dvojkrídlové, výp/ii 
122 M 61171031002 papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška ks 1,000 0,000 0,000 

2000mm • D4 

Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, Javor, orecll 
AM, čerešňa. 

113 K 766699211 Montáž lavice s ohrevom m 44,800 0,000 0,000 

5,6'8 44,800 

124 M 55381680411 Lavico do obradnej siene s ohrevom ks 8,000 0,000 0,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Cena new/1ľrla;l;otvii1cie prvky, spodnú swv/,u. 
Štandardná farebnosť borovicovýcl, dreven!/ch /amje(: 
wet/6 pínie, tmavý teak. štandardná fareb11osť 
tropick!fch drevených lamie(: prlrodná svetlá (náter 
olejom w príp/arak). štandardná farebnosť oceľových 
častí: 9006 s(riebomá svetlý h/inik, 9007 s(riebamá 
tmav.Si h/inil;, 7016 antwd(avó frdó, 5002 
u/tramadnová modrá, 9005 sýta éiema. 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 

125 K 767424122 
D + Montáž striešky z copilitových rámov z 

m1 24,000 0,000 0,000 jednotlivých profilov 

24 24,000 

116 K 76742.41221 Montáž profilového zasklania sob 1,000 0,000 0,000 

117 M 55301000011 Dodávka profilového zasklenia wb 1,000 0,000 0,000 

118 K 7676121001 
D + M kovových dverí a okien systém JANSEN 

sub 1,000 0,000 0,000 podľa špecifikácie a cenovej ponuky dodávateľa 

129 K 767658203 
D + Montáž samonosnej posuvnej brány pre 

ks 1,000 0,000 0,000 
lširku prejazdu 4,5 m · C profil 70x70x4 

Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
130 K 767920020 osadzovaných na sdpiky oceľové, s plochou ks 1,000 0,000 0,000 

jednotlivo nad 2 do 4 m2 

131 M 5535850058 Bráno ELIX!R dvojkríd/ovo k, 1,000 0,000 0,000 

D+M ostatných atypických kovových stavebných 
131 K 767995108 doplnkových konštrukcií nad 500 kg · strieška kg 788,000 0,000 0,000 

nad terasou · Z3 

as-as 700,000 

88 88,000 

Súčet 788,000 

133 K 767995220 
D•M atypického zábradlia šikmého z rúrok· 21, 

kg 194,937 0,000 0,000 
Z2 

(8,4+9,55ľ10,86 194,937 

134 K 767995230 D+M atypického výrobku · schody · SCH kg 564,996 0,000 0,000 

3*3,75"25 281,250 

36, ľľ3,93 283,746 

Súčet 564,996 

772 - Podlahy zprírod.a konglomer.kameňa 0,000 

135 K 772501140 
Oprava dlažby po búraní priečok z kameňa z 

8,815 0,000 0,000 
dernontáže parapetov m 

2,985+1,35+ 3,815+0,665 8,815 

773 - Podlahy z liateho teraca 0,000 

136 K 773511260 
! Podlahy z prirodneho terazza · jednoduché hr. 

m1 45,100 0,000 0,000 
'20 mm 

45, 1 45,100 

137 K 998773201 
Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch 

% 0,000 0,000 0,000 
výšky do 6 m 

777 - Podlahy syntetické 0,000 
Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha 

138 K 777110010 
Sika DecoQuartz hr. 3 mm, penetrácia, 1x 

m1 21,000 0,000 0,000 stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter • 
terasa 
Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm 

139 K 777531015 Sikafloor 326, penetrácia, 1 x stierka s m1 22,900 0,000 0,000 
kremičitým pieskom, uzatvárací náter 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EURJ Cena celkom [EUR) 

11,4•·5,6•5,9 22,900 

140 K . 998777201 
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch 

% 0,000 0,000, 0,000; výšky do 6 m 

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,000 

141 K 783242002 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polystyrénové 

mZ 56,505 0,000; 0,000 
jednonásobné 2x s emailovaním • 105µm 

(26+11,25)"0,4 14,900 

(9,95•8,4}'0,3 5,505 

36, 1 36,100 

Súčet 56,505 

Nátery ktamp. konštr. syntet. na vzduchu 
142 K 783522000 schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. mz 190,852 0,000 0,000 

farbou · 105µm + čistenie tlakovou vodou 

( 12, 3'5,055 )+{14, 515'8 ,865) 190,852 

143 K 783622920 
Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické 

mZ 123,700 0,000 0,000 
dvojnásobné 1x s plným tmelením 

96,4+27,3 123,700 

784 - Dokončovacie práce - malby 

144 K 784410100 

m 

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m 

str-vomst 

mZ 456,063 

456,063 

0,000 

0,000 

0,000 

145 K 784430010 
Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m2 
m 

m 

456,063 0,000 0,000 

456,063 

M • Práce a dodávky M 
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 

141) K 2203203941 Informačná technika, vrátane obrazovky 

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 
147 K :4306100011 D•·M cerovej konštrnkcie skeletu prístavby 

"množstvo zo statiky" 4363 

148 K HZS000112 

kg 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, fLJtinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hod 
hodín náročnejšie 

"oprava oplotenia, vypratanie nábytku, 
demontáž bočných prístavieb a striešok, oprava 
plota 4 prac., 6 dni po 8,5 hod." 4'6'8,5 

2,000 0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

4 363,000 

4 363,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

204,000 0,000 0,000 

204,000 

VP - Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Strana 15 z 15 





KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednävateľ: 

Zhotoviteľ: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Dom smútku 

01 - ELI - 01 - ELI 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO; 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO, 
IČO DPH: 

22. 2. 2022 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 0,00 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 0,00 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 0,00 0,00 

Cena s DPH v EUR 0,00 

Projektant Spracovateľ 

Pečiatka 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód · Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV · Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

M • Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
VP • Práce naviac 

22. 2. 2022 

Cena celkom [EUR] 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI 

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 0,000 

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000 
1 - Zemné práce 0,000 

Hlbente zapažených i nezapažených jám objemu 

K 131212101.S 
do 10 m3 ručne pri prekopoch inžinierskych sieti 

m3 30,000 0,000 0,000 s urovnaním dna do predpísaného profi!u a 
spádu v hornine tr. 3 súdrfoých 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 
vvsesante v murive z akýchkolvek tehál na 

2 K 973031616.S akúkoľvek maltu káps pre klátiky a krabice, ks 50,000 0,000 0,000 
velkosti do 100x100x50 mm •0,001 t 
Vysekanie rýh v akomkolVek murive tehlovom 

3 K 974031121.5 na akúkoľvek maltu do h(bky 30 mm a šírky do m 200,000 0,000 0,000 
30 mm -0,002 t 

vysekente rýh v akomko!Vek murive tehlovom 
4 K 974031122.S na akúkoľvek maltu do hibky 30 mm a šírky do m 500,000 0,000 0,000 

70 mm -0,004 t 

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 
5 K .974031123,S na akúko\Vek maltu do hlbky 30 mm a šírky do m 200,000 0,000 0,000 

100 mm -0,005 t 
Vysekanie 1ýh v akomkolVek murive tehlovom 

6 K 974031124.S na akúkoľvek maltu do h(bky 30 mm a šírky do m 50,000 0,000 0,000 
150 mm -0,007 t 

M - Práce a dodávky M 0,000 
21-M • Elektromontáže 0,000 

7 K 210010025.S 
Rúrka elektroinštalačná ohybná uložená pevne 

m 500,000 0,000 0,000 FXP20 

8 M 345710009100.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

500,000 0,000 0,000 m,n:haníckou odolnosťou z PVC·U, D 20 m 

9 K 210010028.S 
• Rúrka elektroinštalačná ohybná uložená pevne 

m 5,000 0,000 0,000 FXP 40 

10 M 345710009400.S 
Rúrko ohybná vlnitá pancierová so strednou 

m 5,000 0,000 0,000 mec/Ionickou odolnosťou z PVC•U, D 40 

11 K 210010301.S 
Krabica prístrojová bez zapojenia {1901, KP 68, 

ks 54,000 0,000 0,000 KZ3) 

12 M 345410002100.S 
Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/ 2 

k, 28,000 0,000 0,000 KA 

13 M 345410002300.S 
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod 

ks 26,000 0,000 0,000 omietku KPR 68 

14 K 210110041.S 
Spínače potozapustene a zapustené vrátane 

ks 8,000 0,000 0,000 zapojenfa jednopólový - radenie 1 

15 M 345340004500.S Prístroj spinača, radenie 1, ISo ks 8,000 0,000 0,000 

16 K 210110043.S 
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

ks 1,000 0,000 0,000 zapojenia sériový • radente SA 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

17 M 345340007955.S 
Spínač sériový polozapustený a zapustený, 

k> 1,000 0,000 0,000 
radenie č.5 
Spínače pclozepustené a zapustené vrátane 

18 K 210110044.S zapojenia dvojitý striedavé prepínanie · radenie ks 2,000 0,000 0,000 
5 B 

19 M 345330003470.S 
Prepínač dvojítý stríedavý po!ozapustený a 

k; 2,000 0,000 0,000 
zapustený, radenie 6+6 

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 
20 K 210110045.5 zapojenia dvojitý striedavé prepínanie - radenie ks 3,000 0,000 0,000 

6 

21 M 345330003510.S 
'Prepínač striedavý po(ozapustený a zapustený, 

k> 3,000 0,000 0,000 
.radenie č.6 

22 K 210110051.S 
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

k> 10,000 0,000; 0,000 
zapojenia jednopólový tlačitko -raceme 1 /O 

23 M 345310000900.S Pristroj ovládača radenie 110+1/0 ,, 5,000 0,000 0,000 

24 K 210110095.S 
Spínač špeciálny vrátane zapojenia snímač 

ks 1,000 0,000 0,000 
pohybu do stropu 

25 M 404610002800.S 
Poliybový snimač alebo čidlo pre ovládanie 

k> 1,000 0,000 0,000 
osvetlenia 

26 K 210111011.s 
Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené 

k> 27,000 0,000 0,000 
vrátane zapojenia 250 V/ 16A 2P + PEN 

27 M 345520000430.S 
Zásuvka jednonásobná po(ozapustená, radenie 

k> 27,000 0,000 0,000 
2P+PE, komplet 

28 K 210111031.S 
Zásuvka na povrchovú montáž vrátane 

ks 1,000 0,000 0,000 
zapojenia IP 44 250V / 16A, 2P + PE 

29 M 345510001210.S 
Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 

ks 1,000 0,000 0,000 
2P+PE, IP 44 

30 K 210201732.S Zapojenie parkového LED svietidla IP65 ks 5,000 0,000 0,000 

31 M S/LLI 
LED parkové svietidla Modus ParkLEO 29W, 

ks 5,000 0,000 0,000 
4000K, 3300/m, /P65 

32 K 210201820.S 
Montáž stožiara s prírubou pre uličné svietidlá 

k> 5,000 0,000 0,000 
výšky 4 m 
Stožiar oceľový osvetfovací rúrový so zemným 

33 M 348370003202.5 koncom výšky 3,7 m nad zemou, D 76160 mm, s k> 5,000 0,000 0,000 
výzbrojou 

34 K 210201082.S 
Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného 

k> 5,000 0,000 0,000 
IP54 

35 M 5RE000001516 
Reflektor LED so seniorom FL PFM 50W (za 

k, 2,000 0,000 0,000 
400W) 6000/m 4000K 100-277V IP65 čierna 

36 M VT-8055 
Svietidlo nástenné V· TAC Soft L LED ZOW, 

ks 3,000 0,000 0,000 
1000/m, 4000K, IP65 

37 K 210204122.S Stožiarová pätka betónové ks 5,000 0,000 0,000 

38 M EXX0000/1771.E Základ prefabrikovaný PZR 1 ks 5,000 0,000 0,000 

39 K 210201903.S Montáž svietidla interiérového na stenu 5,0 kg ks 24,000 0,000 0,000 

40 K 210201081.S 
Zapojenie LED svietidla stropného · nástenného 

ks 24,000 0,000 0,000 
\IP40 

509020 
Svietidlo PLAST H LED L PRISMA LED 0,000 0,000 41 M 8200/m/840 1x50W, FIX, IP44 

k, 12,000 

Svietidlo PLAST H LED M OPAL LED 35001ml 840 0,000 0,000 42 M 509022 lx40W, FIX, IP44 k> 2,000 

43 510001 
Svietidlo PLAST 8 OPAL LED 23001ml 840 0,000 0,000 M 1x25W, FIX, IP54 k> 10,000 

44 K 210201953.S Montáž svietidla zapusteného 5,0 kg ks Z,000 0,000 0,000 

45 K 210201753.S 
Zapojenie zapusteného LED svietidla do zeme 

k> 2,000 0,000 0,000 
IP67 

46 M 826010 
Svietidlo NESTA M 60' LED 22501m/840 1x33W, 

k> 2,000 0,000 0,000 
FIX, IP67 

47 K 210800027.S 
Kábel medený CYKYlo 4501750 V uložený pevne 

m 100,000 0,000 0,000 
3x2,5 mm2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

48 M 341110026400.S Kábel medený plochý CYKYLo Jx2,5 mm2 m 100,000 0,000 0,000 

49 K 210800108.S 
Kábel medený CYKY 450/750 V uložený votne 

m 550,000 0,000 0,000 3x2,5 mm2 

50 M 341110000800.S Kábe( medený CYKY Jxl,5 mm2 m 550,000 0,000 0,000 

51 K '210800146.S 
Kábel medený CYKY 4501750 V uložený pevne 

450,000 0,000 0,000 3x1 ,5 mm2 m 

52 M 341110000700.S Kábel medený CYKY Jx/,5 mml m 450,000 0,000 0,000 

53 K 210800158.S 
Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 

45,000 0,000 0,000 5x1,5 mrn2 m 

54 M !341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 45,000 0,000 0,000 

55 K 210800272.S 
Kábel medený V03VH·H {CYH) 300/300 V 

120,000 0,000 0,000 uložený pevne Zx1 ,OD mm2 m 

56 M 341110026600.S Kábel medený plochý VOJVH-H 2x1 mm2 m 120,000 0,000 0,000 

57 K M5453435 Montáž vykurovacieho telesa k; 8,000 0,000, 0,000 

CWM 2000 U - Nástenný konvektor s 
58 M 200265 elektronickým regulátorom teploty, s LCD k; 2,000 0,000 0,000 

2kW, 230V 
ECOSUN CH 400, 1080x155x115 mm - Sálavé 

59 M 5401360 vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostotnýc/J ,, 6,000 0,000 0,000 
lavíc; 400 W 

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,000 

60 K 220511002.S Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 
k; 2,000 0,000 0,000 2xRJ45 

67 M 383150002100.S Zá5uvkový modul 2xRJ45l5, Cot.5e ks 2,000 0,000 0,000 

62 K 220511021.S Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45 ks 2,000 0,000 0,000 

63 K K00354 Zapojenie, nastavenie audiosystému k; 1,000; 0,000 0,000 

64 M M001 Dvojitá reproduktorová zásuvka ,, 2,000 0,000 0,000 

65 D804358 
. DUECANALI 804 D Zositňovaé DUECANALI 804 

M DSP+D k, 1,000 0,000 0,000 

66 M F-A-106 Reproduktor FBT ARCHDN 106 k; 2,000 0,000 0,000 

67 M F-S-105T Exteriérový reproduktor SHADOW 105T, /P55 k; 2,000 0,000 0,000 

46-M - Zemn~pr~ce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,000 
Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z 
kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného 

68 K 460420021.S 
piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy 

80,000 0,000 0,000 súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 m 

alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm 
Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z 
kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného 

69 K 460420022.S piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy 
80,000 0,000 0,000 súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 m 

alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 1 O cm 

70 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm 12,000 0,000 0,000 

Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a 
71 K 460490012.S uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 m 80,000 0,000 0,000 

cm 

72 M 283230008000.5 Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 80,000 0,000 0,000 

HZS ~ Hodí nové zúčtovacie sadzby 0,000 
73 K HZS000112.S 

Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 
hod 50,000 0,000 0,000 hodín náročnejšie (Tr.Z) 

74 K HZ5000113.5 
Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 

hod 20,000 0,000 0,000 hodín náročné-odborné {Tr.3) 
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75 K HZS000114.S 
.Stavebnc montážne práce V rozsahu viac ako 8 
hodin náročné-prehliadky pracoviska a revízie hod 
(Tr.4) 

15,000 0,000 0,000 

VP - Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ; 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 0,00 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 0,00 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 0,00 0,00 

Cena s DPH v EUR 0,00 

Projektant 

Dátum.apodpis: 

Objednávateľ 

Dom smútku 

02 - LPS - 02 - LPS 

Pečiatka 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 22. 2. 2022 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: Vyplň údaj 
!ČO DPH: Vyplň údaj 

IČO, 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

Pečiatka 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

22. 2. 2022 

Kód · Popis Cena celkom [EUR] 

1) Náklady z rozpočtu 

M • Práce a dodávky M 
21 ·M - Elektromontáže 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 
VP - Práce naviac 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
tné VRN 

Komptetačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS 

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

Náklady z rozpočtu 0,000 

M - Práce a dodávky M 0,000 
21-M - E\ektromontáže 0,000 

K 210220020.S 
Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi páska 80,000 0,000 0,000 ceemňovaca do 120 mm2 m 

2 M 810304 Pás 30x4mm, Feln, 1500 (500g!m2) m 80,000 0,000 0,000 

3 K 210220030.S Ekvipotenciálna svoraovntce EPS 3 KO 100 E ks 1,000 0,000 0,000 

4 M 561050 Ekvipot'enciá/no prípojnica s krytom ks 1,000 0,000 0,000 

5 K 210220101.S.E Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 160,000 0,000 0,000 

6 M 354410034800.S 
Podpera vedenia Fe Zn na ploché strechy 

ks 160,000 0,000 0,000 označenie PV 21 oceť 

7 M :354410034900.S 
Podložka plastová k podpere vedenia Feln 

ks 160,000 0,000 0,000 
označenie podložka k PV 2 f 

8 K 210220206.S.E Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30 ks 1,000 0,000 0,000 

9 M 105535 2achytávado tyč 022116110mm L 3500mm Al ks 1,000 0,000 0,000 

'° K 210220210.s Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP ks 2,000 0,000 0,000: 

11 M 354410024800.S 
Podstavec betónový k zachytávocej tyči Feln 

ks 2,000 0,000 0,000 označenie JP o OB 350x350 

12 M 354410030650.S 
Podložka ochranná A/MgSi k betónovému 

ks 2,000 0,000 0,000 
podstavcu, d 330 mm 

13 K 210220650.S 
Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, 

ks 2,000 0,000 0,000 uzemňovacej tyči SJ 

14 M 392069 Svorka MV, nerez, no priem. 8· 10116mm k; 1,000 0,000 0,000 

15 K 210220(,57.S Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ ks 4,000 0,000 0,000 

16 M 459129 UNl·skúšobnó svorka nerez k; 4,000 0,000 0,000 

17 K 210220662.S.E 
.svcna nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia 

ks 14,000 0,000 0,000 
!SR01, SR02 

18 M 318209 
Krížová svorka nerez, pre priem. 8· 10/pások 

ks 5,000 0,000 0,000 
30mm 

19 M 390059 Svorka MV, nerez, no priem. 8· 10mm k; 8,000 0,000 0,000 

20 M 392059 Svorka MV, nerez, no priem. 8· 10/ 16mm k; 1,000 0,000 0,000 

21 K 210220800.S 
uzemňovacte vedenie zliatina AtMgSi na 

2,000 0,000 0,000 povrchu drôt zvodový d 8· 10 mm m 

22 M 840008 :Drôt DEHNALU 8mm AIMgSi m 120,000 0,000 0,000 

23 K 210222001.S 
Uzerniiovacie vedenie Fe Zn na povrchu d 8·1 O 

2,000 0,000 0,000 m mm 

24 M 800108 Drôt 8111mm, Feln, 1350 (350slm2) m 2,000 0,000 0,000 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

25 K HZS000113.S 
Stavebno montážne práce V rozsabu vec ako 8 

hod 20,000 0,000 0,000 hodín náročné-odborné (Tr.3} 

26 K HZS000l 15.S 
Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 

hod 5,000 0,000 0,000 
hodín vykonávané výškovými špecialistami 

Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 4 
27 K HZS000214.5 a menej ako 8 hodín náročné-prehliadky hod 5,000 0,000 0,000 

pracoviska a revízie (Tr.4) 

46-M • Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,000 
HÍbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej 
ryhy ručne vrátane urovnania dna, s 

28 K 460200313.S 
premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za 

80,000 0,000 0,000 okraj 1yhy alebo s prípadným naložením 11a m 

dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, 
50 cm širokej, 130 cm hlbokej, v zemine t 

Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s 

prípadným rozpájaním výkopu a s jedným 
29 K 4&0560303.S prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so m 80,000 0,000 0,000 

zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 50 
cm šiľokej, 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 
Provizórna úprava terénu Úprava terénu, 
odkopanie terénnych nerovností až do hlbxy 10 

30 K 460620013.S 
cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. 

m2 40,000 0,000 0,000 
Utlčenie zasypaných nerovnosti ručným 
utrijadlorn tak, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prir 

VP - Práce naviac 0,000 
K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 

K 0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Vyplň Udaj 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Dom smútku 

03 - RH - 03 - RH 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO, 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

22. 2. 2022 

Vyplň údaj 
Vyplň Udaj 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 0,00 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 0,00 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 0,00 0,00 

Cena s DPH v EUR 0,00 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

PeČiatka 

Pečiatka 

~~tum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 03 - RH - 03 - RH 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

22. 2. 2022 

Kód · Popis Cena celkom [EUR] 

1) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

VP - Práce naviac 

0,00 

0,00 
0,00 

0,000 

2) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: 03 - RH - 03 - RH 

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom (EUR] 

Náklady z rozpočtu 0,000 

M - Práce a dodávky M 0,000 
21-M - Elektromontáže 0,000 

K 210120401.$ : Istič vzduchový jednopólový do 63 A "' 14,000, 0,000 0,000 

2 M 358220004400.S 
:/stlč IP+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 

ks 14,000 0,000 0,000 
'modul 

3 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 0,000 0,000 

4 M 358220041600.5 
/stiaci modulárny vypínač JP-400 V, 63 A, 3 

ks 1,000 0,000 0,000 moduly 

5 K 210120411.S Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A ks 4,000 0,000 0,000 

6 M 358230027900.S 
. Prlidový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 

ks 4,000 0,000 0,000 !moduly 

7 K 210120414.S 
Prúdový chránič s nadprlldovou ochranou 

ks 9,000 0,000 0,000 
dvojpólové 
rruoovv cnramc s niemm tr+re, cnarasiensusu 

B M 358230006000.S B, 10A, 10000A/10kA, 30mA, typ A, 2 ks 5,000 0,000 0,000 

:ío/lf!j&y cnramc s 1sremrn ·w+r., ŕcnaraiiensuna · 
9 M 358230006200.S B, 16 A, 10000 Al 10 kA, 30 mA, typ A, 2 ks 4,000 0,000 0,000 

,modulv 

10 K 210120423.S 
·zvodiče prepätia kombinované typ 1+2 (triedy 8 

ks 1,000 0,000 0,000 
+ CJ 3pót, 3+1pól 

11 M 358240002700.5 
Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, !OOkA, 

ks 1,000 0,000 0,000 
limp= 25/<Alpól, 8 modulov 

12 K 210150001.S Relé pomerné (vrátane zapojenia) kontakty 1 P ks 5,000 0,000 0,000 

13 M 358260011800.5 
Relé impulzné 5 tichým chodom, 1-pólové 16 A, ,, 4,000 0,000 0,000 
1-modulové 

14 M 374310014600.S 
Pomocné relé modulové, ACIDC 12-240V, 

k> 1,000 0,000 0,000 
výstup lxl6A prep/noci 

15 K !210150061.S Spínacie hodiny mu!tifunkč;né kontakty 1 P ks 1,000 0,000 0,000 

16 M 345340005600.S 
!Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN 

ks 1,000 0,000 0,000 i{ištu 16A 

17 K 210193076.S 
Domový rozvádzač zapustená montáž do 120 

ks 1,000 0,000 0,000 
modulov 

Rozvodnicová skriňa oceľop/echová zapustená, 
18 M 357150000510.S počet rodov 5, modulov v rade 24, modulov ks 1,000 0,000 0,000 

celkom 120, PE<-N, IP 30 

19 K 3546746432574 Vyskladanie rozvádzača sub. 1,000 0,000 0,000 

20 K 3546746432516 Vyskladanie rozvádzača sub. 1,000 0,000 0,000 

11 K 3546746432511 Vyskladanie rozvádzača sub. 1,000 0,000 0,000 

VP • Práce naviac 0,000 
K 0,000 

K 0,000 

Strana 3 z 4 



PČ Typ 

K 

K 

K 

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

0,000 

0,000 

0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 
Dom smútku 

E4 - zdravotechnika - E4 - zdravotechnika 

JKSO: 
Miesto: 

KS: 
Dátum: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Spracovateľ: 

IČOc 
!ČO DPH: 

!ČO: 
IČO DPH: 

IČOc 
IČO DPH: 

IČOc 
IČO DPH: 

22. 2. 2022 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 0,00 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 0,00 

DPH základná 20,00% ' 0,00 0,00 
znížená 20,00% ' 0,00 0,00 

Cena s DPH v EUR 0,00 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Peóatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: E4 - zdravotechnika - E4 - zdravotechnika 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód · Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSY - Práce a dodávky HSY 
1 - zemné práce - 1 - zemné práce 

PSY - Práce a dodávky PSY 
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariaďovacie predmety 

VP - Práce naviac 

n 2. 2022 

Cena celkom [EUR] 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,000 

Z) Ostatné náklady 
GZS 
Projektové práce 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Iné VRN 
Kompletačná činnosť 

Celkové náklady za stavbu 1) + Z) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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ROZPOČET 

Stavba: Dom smútku 

Objekt: E4 R zdravotechnika - E4 R zdravotechnika 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

22. 2. 2022 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

HSY - Práce a dodávky HSY 
1 - zemné práce : 1 - zemné práce 

K Pol1 'výkopové práce 

PSY - Práce a dodávky PSY 

Popis MJ Množstvo 

ml 36,000 

J.cena [EUR) 

0,000 

2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariaďovacie predmety 
40 K Pol2 montážne práce kpt 1,000 0,000 

41 K Pol3 PE D32 m 25,000 0,000 

41 K Pol4 PEIAL/Pex D20 m 20,000 0,000 

43 K Po\5 PE/Al/Pex D25 m 5,000 0,000 

45 K Pol6 PP HT D40 m 2,000 0,000, 

47 K Pol7 PP HT D110 m 20,000 0,000 

51 K Pol8 umývadlo štandardné 55cm ks 4,000 0,000 

54 K Pol9 závesné WC invalid ks 1,000 0,000 

56 K Pol10 predstenový WC systém ks 1,000 0,000 

58 K Po!11 pisoár ks 1,000 0,000 

60 K Pol12 stojanfoková umývadlová batéria ks 1,000 0,000 

64 K Pol13 strešný dažďový vpust 110 ks 1,000 0,000 

65 K Pol14 strešné hlavica kvalít. Ako HL810 0110 ks 1,000, 0,000, 

69 K Pol15 montážne práce hod 180,000 0,000 

VP - Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 

Cena celkom [EUR] 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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